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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

,,Budowa budynku 6-oddziatowego Przedszkola Gminnego w Rybnie na fragmencie dziatki nr ewid. 77/1 1 75
oraz na dziatce nr ewid. 77/3 — instalacje elektryczne i teletechniczne”

1.2. Przedmiot robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z uktadaniem i montazem instalacji elektrycznych (uktadanie kabli i przewodow, montaz osprzgtu i
opraw) i teletechnicznych w projektowanym budynku 6-oddzialowego Przedszkola Gminnego. Specyfikacja
obejmuje rowniez roboty elektryczne niskopradowe.

1.3. Zakres robot budowlanych

W zakres robot wchodzi:

e  Wykonanie uziemienia,
Przygotowanie gruntu pod poprowadzenie kabli i przewodow,
Poprowadzenie zasilania od szafki ztacza kablowego do projektowanej szatki PWP (Q),
Poprawdzenie kabli instalacji videodomofonowej, przytacza telefonicznego oraz oswietlenia terenu,
Montaz szafki wytacznika przeciwpozarowego PWP (Q) oraz przyciskéw przeciwpozarowych PWP,
Montaz szafki krosowej przytacza telefonicznego oraz szafki przytaczeniowej oswietlenia terenu,
Montaz instalacji elektrycznych 400/230 V,
Montaz tablic bezpiecznikowych: budynku TB-G, kottowni TB-KOTL i kuchni TB-KU,
Montaz urzadzen odbiorczych, opraw o§wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego oraz
urzadzen instalacji teletechnicznych,

e  Wykonanie instalacji odgromowej,

e Montaz opraw oswietlenia (zewngtrznego) terenu.

Wykonawca zlecenia zawiera umowg¢ na wykonanie instalacji, ktéra musi by¢ kompletna z punktu widzenia
wymagan technicznych, formalnych i estetycznych. Wykonawca zlecenia jest zobowigzany uwzglednié w swojej
ofercie cenowej wszystkie §wiadczenia (roboty) tacznie z uruchomieniem, §wiadczeniami wstgpnymi,
pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawe materialdw i sprzetu niezbednych do prawidtowego wykonania i
eksploatacji instalacji nawet, jezeli nie zostaty one doktadnie opisane w niniejszym zestawieniu §wiadczen oraz
sprawdzi¢ we wlasnym zakresie dobor tych urzadzen i materialow.

Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapoznac si¢ z dokumentacja i zaakceptowac wszystkie
dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika,
iz Wykonawca zobowiazuje si¢ do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletne;j i
funkcjonujacej instalacji. Wykonawca nie bedzie mogt w pozniejszym terminie ubiegac si¢ o dodatkowe
wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem
$wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub
wynikajacego z samej koncepcji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien
on je utrzymywac w ciggu calego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podja¢ wszelkie srodki
zapobiegawcze, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyko istniejace na budowie.

Do Wykonawcy nalezg wszelkie niezbedne zabiegi formalne, majace na celu uzyskanie deklaracji
zgodnosci od upowaznionych jednostek na zabudowywane materiaty.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1.Organizacja robot

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow budowlanych nalezy stosowac si¢ przepisow
zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujacej wersji.

wrzesien 2020 r.



1.4.2. Harmonogram robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot elektrycznych Wykonawca powinien opracowac:
e harmonogram robdt, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak rowniez metody, sposoby i
technologie wykonawstwa oraz niezbgdne roboty wstgpne i pomocnicze;
harmonogram pracy sprzgtu cigzkiego;
zatozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajow robét nalezy uwzglednic:

e warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajow robot na odcinkach przylegajacych do siebie lub
potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczg§liwym wypadkom i mozliwosci powstawania
przeszkod w réwnoczesnym wykonywaniu robot na tych odcinkach;

o warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub cze¢sciach obiektu juz wykonanego
przy pozniejszym wykonaniu dalszych robot;

e potrzebg zastosowania $rodkéw ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktorych bezpieczenstwo
pracownikéw i innych os6b mogtoby by¢ zagrozone.

1.4.3. Wprowadzenie na budowe

Przed rozpoczeciem robot elektrycznych Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z obiektem budowlanym
gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzic odpowiednie przygotowanie frontu robot. Stan robot
budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektryczne mozna bylo prowadzi¢ bez
narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy.

Odbiorowi w szczegdlnosci podlegaja elementy budowy wykonane przez przedsigbiorstwo budowlane,
w tym:

e  Montaz kabli prowadzonych w ziemi (odbior przed zasypaniem),
e Montaz szafek: wylacznika przeciwpozarowego PWP (Q), przylacza telefonicznego oraz oswietlenia
terenu SP-OT.
Montaz projektowanych tablic z zabezpieczeniami TB-G, TB-KOTL, TB-KU,
Montaz przewodow instalacji wtynkowych i podtynkowych przed zakryciem tynkami,
Montaz opraw o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
Montaz instalacji odgromowej,
Montaz osprzgtu tgczeniowego i gniazdowego,
Montaz urzadzen instalacji teletechnicznych,
Montaz opraw o$wietlenia (zewngtrznego) terenu.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzié, czy teren, na ktoérym roboty majg byc¢
wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajagcym sprawe ewentualnych prac
pozostajacych do wykonania w celu prawidlowego przygotowania terenu.

Wprowadzenie na budowe odbywa si¢ komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowane
jest spisaniem protokotu.

Przy przekazywaniu frontu robdt Zleceniodawca obowigzany jest dostarczyé Wykonawcy plan urzadzen
podziemnych znajdujacych si¢ na terenie robdt wzglednie ztozy¢ pisemne o§wiadczenie, ze w danym terenie nie
ma zadnych urzadzen podziemnych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien otrzymaé od Zleceniodawcy
(Inwestora, Generalnego Wykonawcy) pisemne o§wiadczenie o uzyskaniu od wlasciwego organu administracji
pozwolenia na budowe dla obiektu i rob6t budowlano — montazowych objetych zatwierdzonym projektem,
badz kopig tej decyz;ji.

1.4.4.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zapewnienie zaplecza lezy po stronie Wykonawcy.

1.4.5.Koordynacja robét

Koordynacja robét budowlano-montazowych poszczegolnych rodzajow powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

Ogdlny harmonogram budowy powinien okre$la¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegoélnych rodzajow robodt, wzglednie ich etapow i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robot ogdlnobudowlanych, a rownoczesnie umozliwial technicznie i
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ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robdt specjalistycznych. Ogélny harmonogram budowy powinien
stanowi¢ podstawe do opracowania szczegdétowych harmonogramow robot specjalistycznych.

Koordynacja nalezy obja¢ réwniez pomocnicze roboty ogodlnobudowlane zwigzane z robotami
elektrycznymi, jesli Wykonawca robét elektrycznych nie bedzie ich wykonywa¢ wlasnymi sitami, takich jak np.
naprawa nawierzchni, stawianie rusztowan itp.

Wykonawca wyznaczy osobg odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osobg uprawniong do
kontaktow z Inwestorem i Generalnym Wykonawcg. Osoba ta powinna posiadaé niezbedne kwalifikacje i
petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace instalacji,
podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, prob, odbioru i gwarancji.

1.4.6.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce i
winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczgcia robot do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 wraz z p6zn. zmianami -
Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

1.4.7.Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wihasnosci publicznej lub
prywatnej.

2. Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed:

* pozbawieniem dostepu do drogi publicznej;

* pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkoéw
tacznosci;

* pozbawieniem dostepu do $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

* ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie;

* zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

3. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki majgce na celu
zabezpieczenie istniejacych, niemodernizowanych instalacji przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

4. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o tym
fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wihascicielem instalacji, a takze Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie wspotpracowat z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi w usunigciu powstatej awarii.

5. Jedli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnoSci publicznej i prywatnej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.8.Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i stosowac je
w czasie prowadzenia robot.

2. W szczegolnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

* miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe beda tak wybrane, aby nie
powodowatly zniszczen w Srodowisku naturalnym;

* bedg podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

— mozliwoS$cig powstania pozaru.

3. Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dzialanie czynnikdéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o nat¢zeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

4. Zastosowane bedg rozwigzania ograniczajace poziom hatasu do wartoéci dopuszczalnych w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.
U. 2007 nr 120 poz. 826 wraz z p6zn. zmianami).
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5. Obowigzkiem Wykonawcy jest usuwanie wszelkich zbednych materialdow powstatych w trakcie wykonywania
prac budowlanych w sposéb mozliwie najmniej ucigzliwy dla $rodowiska naturalnego.

7. Praca sprzetu budowlanego podczas realizacji robot nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w §rodowisku
naturalnym poza pasem prowadzonych robot.

8. Optlaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.4.9.Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca ma obowigzek znaé 1 przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowe;.

2. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprze¢t przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

3. Materialy latwopalne muszg by¢ skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
zabezpieczone przed dostgpem 0so6b trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w efekcie
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.10. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Warunki dotyczace organizacji ruchu oraz zabezpieczenia chodnikéw i jezdni sg zawarte w Projekcie
organizacji ruchu.

1.4.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Przy wykonywaniu robét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogdlnych przepisow
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczeg6lnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
Iutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401) i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 492). W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, badz szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot jest obowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.
Pracodawca jest obowigzany zapoznaé¢ pracownikow z:

* ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i Zycia pracownikow, ktore wystgpuja na danym stanowisku
pracy,

* zastosowanymi $rodkami likwidujacymi lub ograniczajacymi to ryzyko i zagrozenia oraz szczegdtowymi
instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich prac.

3. Przed przystapieniem do robot ziemnych zwigzanych z pracami przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych, na terenie przyszlych robot, nalezy rozpozna¢ i oznaczyé uzbrojenie podziemne, a w
szczegoblnosci sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, wodne i inne.

4. Pomieszczenia lub teren ruchu energetycznego powinny by¢ dostepne tylko dla oséb upowaznionych.
Urzadzenia i instalacje energetyczne stwarzajace zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem o0so6b nieupowaznionych.

5. Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, okreslone w ogolnych przepisach
bezpieczenstwa i higieny pracy jako prace szczegdlnie niebezpieczne, powinny by¢ wykonywane co najmniej
przez dwie osoby, z wyjatkiem prac eksploatacyjnych z zakresu prob i pomiaréw, konserwacji i napraw
urzadzen 1 instalacji elektroenergetycznych o napigciu znamionowym do 1 kV, wykonywanych przez osobe
wyznaczong na stale do tych prac w obecnoséci pracownika asekurujacego, przeszkolonego w udzielaniu
pierwszej pomocy. Do prac wykonywanych przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych w warunkach
szczegblnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy zaliczy¢é w szczegolnosci prace:

* konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urzadzeniach elektroenergetycznych znajdujacych si¢ pod
napigciem,

» wykonywane w poblizu nie ostonigtych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujacych si¢ pod
napigciem,

* przy wylaczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych, urzadzeniach elektroenergetycznych lub uziemionych
w taki sposob, ze zadne z uziemien - uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy,

* zwigzane z identyfikacja i przecinaniem kabli elektroenergetycznych,

* przy wykonywaniu préb i pomiaréw, z wylaczeniem prac wykonywanych stale przez upowaznionych
pracownikéw w ustalonych miejscach,
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6. W kazdym miejscu pracy, w ktorym wykonuje pracg zespdt pracownikdéw, powinien by¢ wyznaczony
kierujacy tym zespotem.

7. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od zastosowanych metod i
srodkow zapewniajacych bezpieczenstwo pracy, mogg by¢ wykonywane wyltacznie przy calkowicie
wylaczonym napieciu.

Prace w poblizu napigcia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkéw ochronnych odpowiednich do
wystepujacych warunkow pracy.

Prace pod napi¢ciem nalezy wykonywaé w oparciu o wlasciwg technologi¢ pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i srodkow ochronnych, okre§lonych w instrukcji wykonywania tych prac.

8. Wylaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napigcia powinno by¢ dokonane w taki sposob,
aby uzyskaé przerwg izolacyjng w obwodach zasilajacych urzadzenia i instalacje. Za przerwe izolacyjng uwaza
sig:

* otwarte zestyki tgcznika w odlegtosci okreslonej w Polskiej Normie lub w dokumentacji producenta,

* wyjete wkladki bezpiecznikowe,

» zdemontowanie czgéci obwodu zasilajacego,

* przerwanie ciggloéci potgczenia obwodu zasilajagcego w tacznikach o obudowie zamknigtej, stwierdzone w
sposob jednoznaczny w oparciu o potozenie wskaznika odwzorowujacego otwarcie tgcznika.

9. Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
wylaczonych spod napi¢cia nalezy:

* zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zataczeniem napigcia,

» wywiesi¢ tablice ostrzegawcza w miejscu wylaczenia obwodu o tresei: ,,Nie zatgczac”,

* sprawdzi¢ brak napigcia w wylgczonym obwodzie,

* uziemi¢ wylaczone urzadzenia,

* zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

10. Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym zalaczeniem napigcia, o ktorym mowa w punkcie
wyzej jest:

* w urzadzeniach o napig¢ciu znamionowym do 1 kV - wyjecie wkladek bezpiecznikowych w obwodzie
zasilajagcym lub zablokowanie napgdu otwartego facznika.

11. Uziemienia nalezy wykonac tak, aby miejsce pracy znajdowato si¢ w strefie ograniczonej uziemieniami; co
najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania wielostronnego, uziemienia
powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

12. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

13. Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbgdnych $rodkéw ochrony
indywidualne;.

14. Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy:

» przechowywa¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajacych utrzymanie ich w pelnej
sprawnosci. Sposob ewidencjonowania i kontroli sprzetu ochronnego ustala pracodaweca,

* poddawa¢ okresowym probom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta.

15. Sprzet ochronny powinien by¢ oznakowany w sposob trwaty przez podanie numeru ewidencyjnego, daty
nastgpnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu, ktére nie sa
oznakowane. Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzaé stan techniczny, stosowanie, przechowywanie i
ewidencj¢ sprzetu ochronnego oraz srodkéw ochrony indywidualne;.

16. Stan techniczny narzgdzi pracy i sprzgtu ochronnego nalezy sprawdzac bezposrednio przed jego uzyciem.
Narzedzia pracy i sprzg¢t ochronny, niesprawne lub ktore utracity wazno$¢ proby okresowej, powinny byé
niezwlocznie wycofane z uzycia. Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy i
sprzetu ochronnego.

17. Podczas prac, ktore powoduja powstawanie duzej ilosci pytu, zwlaszcza wiercenia otworow w sufitach,
nalezy uzywac okularéw ochronnych i masek przeciwpytowych.

18. Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci przy wykorzystaniu
sprawnego sprzetu i narzedzi. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na stabilno$¢ drabin, rusztowan i podnosnikow.
19. Podczas mechanicznego zatadunku Iub roztadunku materiatow lub wyrobow przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabing, w ktorej znajduje si¢ kierowca, jest zabronione.

20. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez
osoby nieuprawnione do ich obstugi.

21. Wykonawca powinien posiadaé¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych si¢ podejmuje. Roboty
zwigzane z podiaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢
wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie kompetencje, doswiadczenie i kwalifikacje.
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22. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robét elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwa komisje
egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

1.5. Nazwy i kody (grupy, klasy i kategorie robot):
e 45317300-5 — Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
o 45315600-4 — Instalacje niskiego napigcia
e 31520000-7 — Lampy i oprawy o$wietleniowe

1.6. Okreslenia podstawowe

Czes¢ czynna — przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spelnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czeScig czynng).

Polaczenia wyréwnawcze — elektryczne polaczenie czeSci przewodzacych dostgpnych lub obcych w celu
wyrownania potencjatu.

Kable i przewody — materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych
w wybrane miejsce.

,Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 60445 wersja angielska, rowniez jezeli niezbgdna
jest identyfikacja zaciskow”.

,Jezeli instalacja jest wykonywana przy uzyciu nowych materialow, wynalazkéw lub metod prowadzacych
do odstepstw od zasad dokumentu wieloczg$ciowego PN-HD 60364, to wynikowy stopien bezpieczenstwa
instalacji nie powinien by¢ mniejszy niz uzyskany zgodnie z dokumentem wieloczg§ciowym PN-HD 60364”.
Oprzewodowanie powinno konczy¢ si¢ w:

— puszce, ktora spelnia wymagania PN-EN 60670-24; lub

— urzadzeniu do przytaczenia gniazdka oprawy oswietleniowej (DCL) zgodnie z IEC 61995-1 umieszczonym w
puszce; lub

— urzadzeniu elektrycznym, przeznaczonym do przylaczania bezposrednio do systemu oprzewodowania,
— w sufitach podwieszanych jedna skrzynka przylgczeniowa moze by¢ uzyta dla kilku opraw oS§wietleniowych.

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdzialu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme
energii ($wiatlo, ciepto, energi¢ mechaniczng itp.).

Klasa ochronno$ci — umowne oznaczenie, okreslajagce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oS$wietleniowa — urzadzenie stuzace do rozsytu, filtracji i przeksztatcania §wiatla emitowanego przez
jedng lampe lub kilka lamp zawierajace wszystkie elementy niezbgdne do podtrzymania, mocowania i
zabezpieczenia lamp oraz zawierajace, w razie potrzeby, obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi
do ich podtaczenia do sieci zasilajacej, lecz nie zawierajace samych lamp”.

Stopien ochrony IP — okreslony w PN-EN 60529/A2 wersja angielska, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial statych, wnikaniem cieczy (szczegodlnie
wody) i1 gazéw, a ktdorg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwod elektryczny (instalacji elektrycznej) — zespot elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetgzeniem wspolnym zabezpieczeniem kompletu
odpowiednio potgczonych przewoddw elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jezeli
sg), urzgdzenia ochronne i1 przylagczong aparatur¢ taczeniows, sterowniczg i akcesoria. Przewdd ochronny moze
by¢ wspdlny dla roznych obwodow.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, o ktorym mowa w art. 2 pkt 1 rozporzadzenia Nr
305/2011.
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Przygotowanie podloza — zespdt czynnoSci wykonywanych przed zamocowaniem osprzgtu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja. Do prac przygotowawczych zalicza si¢
nastgpujace grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd i wnek,

— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytow do rur i przewodow,

— montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,
— montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— oczyszczenie podtoza ,

— przygotowanie do klejenia.

Elektroenergetyczne linie kablowe - urzadzenia podziemne i nadziemne przeznaczone do przesylania energii
elektrycznej sktadajace si¢ z kabli, zlgczy kablowych i osprzetu.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne - urzadzenia napowietrzne, przeznaczone do przesylania energii
elektrycznej, skladajace si¢ z przewodow, izolatorow, konstrukcji wsporczych i osprzetu.

Rozdzielnica elektryczna (tablica) — zespot aparatury odpowiednio dobranej i potagczonej w bloki funkcjonalne
(pola), stuzacy do zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed skutkami zwaré i przecigzen,
realizacji wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli linii i obwodow instalacji elektrycznej. Aparatura,
stanowigca wraz z obudowa (obudowami) rozdzielnicg, w zalezno$ci od potrzeb moze spelniaé nast¢pujace
funkcje: zmiany napigcia instalacji, tgczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne,
sygnalizacyjne i alarmowe. Rozdzielnice SN posiadajg konstrukcje oparta na oddzielnych przedziatach dla
obwodow gtownych (np. szyn zbiorczych, aparaturowy, przytaczeniowy) oraz pomocnicze dla obwodoéw nn.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej — zespot aparatury i systemow polgczen wewnetrznych potrzebnych do
realizacji wszelkich celow wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Uziemienie — zespdt srodkow i1 urzadzen stuzacych potgczeniu przewodzacej czgéci z ziemia poprzez
odpowiednig instalacj¢. Moze wystegpowac jako uziemienie:

— ochronne (nie nalezace do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub
—robocze (nalezgce do obwodu elektrycznego, zapewniajace normalng prace).

Uziemienie robocze mozna wykona¢ jako bezposrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika
iskiernikowego), nie mozna jego stosowa¢ w obwodzie wtornym transformatora lub przetwornicy separacyjne;j
oraz w obwodzie bardzo niskiego napi¢

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych, dostgpnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakloceniowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Kontrola jakoSci

1. Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materialty muszg posiada¢ zgodne z przepisami §wiadectwa badan
technicznych, certyfikaty zgodnosci i $wiadectwa dopuszczenia.

2. Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnos$ci z Polskg Normg. Dopuszcza si¢ stosowanie
wyrobow, dla ktorych Producent lub Dostawca zadeklarowat ich zgodno$¢ z Polskimi Normami deklaracja
zgodnosci wydang na wlasng odpowiedzialnosé.
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3. Wyroby niskonapigciowe, do ktorych stosujg si¢ przepisy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 2
czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzgtu elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806) muszg spetniaé
wymagania okreslone w rozporzadzeniu.

4. Aparatura powinna spetnia¢ wymagania wynikajace z Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898).

5. W przypadku braku wyszczegolnienia standardu Wykonawca bedzie stosowat odpowiednie normy EN i 1IEC.
6. W obiekcie moga by¢ zastosowane wyroby budowlane:

» oznakowane CE (deklaracja zgodnos$ci CE);

* oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);

* posiadajace o$wiadczenie Producenta, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (deklaracja
zgodnosci).

2.1.1.Standardy (wzory)

Standardy (wzory) wszystkich widocznych urzadzen, takich jak oprawy o$wietleniowe, tgczniki i gniazda
wtyczkowe itd., nalezy przed zamowieniem przedstawi¢ Zleceniodawcy do zatwierdzenia.

Na zadanie elementy instalacji musza by¢ przed wykonaniem i montazem przedstawione do zatwierdzenia.
W procesie zatwierdzania moga wystepowac powtorzenia i warianty, az do podjecia ostatecznej decyzji.

2.1.2.Jakosé dostaw

Uzywane beda wylacznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, o ogodlnie znanej marce oraz tatwo
zastgpowalne urzadzeniami produkcji lokalnej, mozliwymi do zrealizowania w krotkim czasie.

Uzywane materiaty, elementy lub zespoty musza odpowiadaé postanowieniom zawartym w dokumentach
kontraktowych, jak réwniez w zamdwieniach. Jesli stanowiag przedmiot norm, muszg posiadac¢ atesty.

Wszystkie urzadzenia muszg posiadaé oznaczenie stopnia ochrony i stopien reakcji na ogien, przyjety w
zaleznosci od pomieszczen i ryzyka istniejgcego w miejscach, w ktorych zostang one zainstalowane.

2.1.3. Wybor dostaw

1. Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste urzadzen, ktore zastosuje
do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktére ewentualnie
beda od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktora nie bedzie odpowiada¢ technicznie, jako$ciowo
lub estetycznie przewidzianym w projekcie urzgdzeniom, bgdzie mogta byé odrzucona.

2. Nalezy zapewni¢ dostepnos¢ czgéci zamiennych, identycznych badZz réwnowaznych, do zainstalowanego
sprzetu przez okres co najmniej 10 lat. Wykonawca powinien powiadomié¢ o tych wymaganiach wszystkich
dostawcow przed zlozeniem zamoédwienia i uzyskaé od nich takie zapewnienie. Niedotrzymanie tych warunkow
moze spowodowac konieczno$¢ wymiany zainstalowanych urzadzen, dla ktérych niedostgpne bgda czgsci
zamienne.

3. W zaleznosci od potrzeb Generalnego Wykonawcy, moze byé zazadane przedstawienie prototypow, probek
Iub montazy prowizorycznych na miejscu robot, aby umozliwi¢ weryfikacje niektorych dostaw ze wzgledu na:

¢ ich zgodnos¢ z okres§leniami i specyfikacjami umowy,

¢ ich uruchomienie,

* ich potaczenie z innymi elementami.

4. Probki niewielkich urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawcg i ztozone na placu budowy. Bedg one
stuzyty jako zatwierdzony wzor do realizacji prac.

5. Wykonawca nie moze ztozy¢ zadnego zamowienia na urzadzenia (chyba, Ze na jego ryzyko), tak dtugo jak
probka lub odpowiadajacy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Inwestora, Generalnego Wykonawce i
Projektanta.

2.1.4.Skladowanie

1. Dostawa materialow przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych, sktadowisk na placu budowy, badz miejsca montazu.

2. Zaladowanie i wyladowanie przedmiotow o duzej masie wzglednie znacznym gabarycie nalezy
przeprowadzaé za pomocg dzwignic lub postugujac si¢ pomostem — pochylnia.

3. Na miejscu montazu ci¢zkie urzadzenia, ktére nie maja kot jezdnych nalezy przemieszcza¢ za pomoca
wozkow lub na rolkach.

4. Sktadowanie materialdw, aparatow i urzadzen -elektrycznych powinno odbywaé¢ si¢ w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglgdnie pogorszeniu si¢ ich wiasciwosci technicznych jakosci) na
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skutek wptywow atmosferycznych i czynnikow fizyko-chemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace
ze specjalnych wlasciwosci materialow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

5. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materialdw i wymagania okreSlone przez Producenta,
pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpieczaé materialy od zewngtrznych wpltywow
atmosferycznych oraz umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

6. W przypadku sktadowania materialow przez dtuzszy okres zapewnic¢ ich konserwacjg.

2.2. Materialy

2.2.1.Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaly izolacje wg wymogoéw dla rodzaju
pomieszczenia i powloke ochronng. Jako materialy przewodzace mozna stosowaé miedz i aluminium, liczba zyt:
1,3,4,5.

Napigcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30kV, a
przekroje zyt: 16 do 1000 mm?.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac¢ izolowane lub z izolacja i powtokg ochronng do uktadania na state,
w oslonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach no$nych, a takze natynkowo,
wtynkowo lub pod tynkiem; ilo§¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napigcia znamionowe izolacji wynosza: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od
wymogow, przekroje uktadanych przewodow moga wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm2 , przy czym zasilanie
energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm?.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm?
nalezy stosowaé obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe shuzg do zasilania wewngetrznych magistrali energetycznych, obstugujacych duze
rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby
odbiornikéw zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej ilosci silnikéw lub opraw oswietleniowych
zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodzace szynoprzewoddéw mozna stosowaé miedz i aluminium (aluminium pokryte
niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane w obudowie o okreslonym stopniu ochrony
IP lub bez obudowy.

2.2.2.0sprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i oslony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach
przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddéw przy przejsciach przez Scianki konstrukcji
wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy
chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych
albo metalowe, glownie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV,
niepalnych, trudnozapalnych, bezhalogenowych, ktore nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w
wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne
na temperatur¢ otoczenia w zakresie od —5 do +60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagaja stosowania rur z
tworzyw sztucznych lekkich i srednich. Jednoczesnie podtaczenia silnikéw i maszyn narazonych na uszkodzenia
mechaniczne nalezy wykonywaé przy uzyciu rur stalowych. Dobdr $rednicy rur instalacyjnych zalezy od
przekroju poprzecznego kabli i przewodow wcigganych oraz ich ilosci weigganej do wspoélnej rury instalacyjne;.
Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gladkie lub karbowane i jednoczesnie gigtkie lub sztywne; $rednice
typowych rur gladkich: od @ 16 do @ 63 mm (wigksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200
mm?2) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od ¢ 16 do @ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub
ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub karbowane — srednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od @ 13 do o 42
mm, $rednice typowych rur karbowanych gigtkich: od @ 7 do ¢ 48 mm i sztywnych od @ 16 do @ 50 mm. Dla
estetycznego zamaskowania kabli i przewodow w instalacjach podtogowych stosuje si¢ gietkie ostony kablowe —
spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.
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2.2.3.Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodoéw — klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane;
stosowane glownie z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne —
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

PuszKki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe 1 do $cian pustych, stuza do montazu gniazd i tacznikow
instalacyjnych, wystepuja jako laczace, przelotowe, odgatezne lub podlogowe i sufitowe. Wykonane sg z
materiatow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja
ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sa szkodliwe dla cztowieka,
jednoczesénie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Doboér typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo —
wtynkowe, podlogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spetniac nastepujace wymagania co do ich
wielkoéci: puszka sprzgtowa ¢ 60 mm, sufitowa lub koncowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgal¢zna lub
przelotowa @ 70 mm lub 75x75 mm — dwu- trzy- lub czterowej$ciowa dla przewoddéw o przekroju zyty do 6
mm?2 . Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i facznikdw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do
mocowania osprzgtu za pomocg ,,pazurkow” i/ lub wkretow.

Koncowki kablowe (koncowe, kompaktowe i wewnetrzne), zaciski, konektory, bloki zasilajace i zaciskowe
do transformatorow, zlaczki do puszek instalacyjnych i bezpiecznikowe do transformatoréw wykonane z
materiatbw dobrze przewodzacych prad elektryczny jak aluminium, miedZz, mosigdz, montowane poprzez
zaciskanie, skrgcanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtaczanie 1 umozliwia wielokrotne odtaczanie i
przytaczanie przewoddw do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncow przewodu oraz
umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet — ulatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka grup materiatow:
oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4.0sprzet

Laczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:

* Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach g 60 mm za pomocg wkregtow
Iub ,,pazurkow”.

* Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podtozu
(Scianie) za pomocg wkretow lub przyklejane.

* Laczniki do montazu w listwach i kanatach instalacyjnych

* Zaciski do taczenia przewodow winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2.

* Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
* Podstawowe dane techniczne:

— napi¢cie znamionowe: 250V; 50 Hz,

— prad znamionowy: do 10 A,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 2.

Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania
w puszkach g 60 mm za pomocg wkretéw lub ,,pazurkéw”.

* Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretow lub przyklejane.

* Gniazda do montazu w listwach i kanatach instalacyjnych.

Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewodow, w tym do
podiaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do polaczenia przewoddéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5+6,0
mm2 w zalezno$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
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Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatdéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:
— napig¢cie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
— prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, — stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum
IP 2X,
— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Sprzet o$wietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu oswietlenia, zawierajgcego co
najmniej:

— dobor opraw i zrodet §wiatta,

— plan rozmieszczenia opraw, — rysunki sposobu mocowania opraw,

— plan instalacji zasilajacej oprawy,

— obliczenie rozktadu nat¢zenia o$wietlenia oraz spadkow napiecia i obcigzen,

— zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowe;.

Oprawy o$wietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogow producentdw, odpowiednio do potrzeb
oswietleniowych pomieszczenia i warunkoéw Srodowiskowych — wystepuja w czterech klasach ochronnosci
przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, II1.

Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy
czym przekroj przewodow utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm?2 , a napigcie izolacji nie moze
by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych
elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

2.2.6.Obudowy

Stanowia element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie sa elementem
instalacji elektrycznej); spelniajg role zabezpieczajaca przed dotykiem elementéw pod napigciem, sg elementem
laczacym podzespoty rozdzielnicy, chronig przed przedostawaniem si¢ do wewnatrz cial obcych (stopien
ochrony obudowy IP), poprzez montaz wyposazenia dodatkowego umozliwiaja prawidtowe funkcjonowanie
rozdzielnicy w zmieniajacych si¢ warunkach zewngtrznych i przy réznym obcigzeniu, podnoszg estetyke
instalacji elektrycznych, umozliwiajg prawidlowy montaz.

Nalezy przestrzegaé stosowania tylko takich zamiennikéw obudow, ktére wymieniane sg jako marka
referencyjna.

Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegdlne elementy obudowy (lub cata obudowa)
posiadajg deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub aprobatg techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa ocen¢ techniczng. Wymagania ogolne dotyczace pustych obudow
kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych zawiera norma PN-EN 62208 ,Puste obudowy
rozdzielnic i sterownic niskonapi¢ciowych”.

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzadzenia Iub
prefabrykaty sktadowe, musza zostaé zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczace
metod lgczenia obuddéw w zestawy, sposobu montowania lub usuwania Scianek bocznych wg potrzeb,
zastosowania zalecanych materiatow ztacznych i uszczelniajacych obudowy sktadowe. Wszelkie zaczepy, ucha
oraz wzmocnienia transportowe montowac zgodnie z instrukcjg producenta obudow. Nalezy stosowaé wszelkie
zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujace porzadek wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i
koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowac odpowiednie zabezpieczanie elementow po
obrdobce mechanicznej (zaprawki). Listwy oraz linki uziemienia powinny wyrézniaé si¢ odpowiednimi kolorami,
zgodnie z PN-EN 60446.

2.2.7.Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic

Sktad zestawu elementéw wewngtrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie wykonujacy
prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewngtrznego
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posiadajg deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub aprobatg techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa oceng techniczna.

Nalezy przestrzegaé stosowania tylko takich zamiennikéw elementéw wewngetrznych rozdzielnicy, ktore
wymieniane sg jako marka referencyjna. Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy za pomoca: plyty
montazowej lub plyty zabudowy, szyn lub belek no$nych zunifikowanych lub zaprojektowanych, potek i
szuflad.

Polaczenia wewnetrzne elementdéw nalezy wykonywaé za pomocg: szyn poprzez zaciski szynowe, szyny
elastyczne, zaciski przytaczeniowe, przewody elektryczne, kanaty grzebieniowe z PCV lub materiatow
bezhalogenowych.

Przewody o przekroju zyty do 2,5 (4) mm2 nalezy pocynowac, natomiast na przewody powyzej 4 mm?2
nalezy montowa¢ koncowki kablowe wg instrukcji producenta. Do polaczen przewodow stosuje si¢ roOwniez
elementy specjalne np. szybkoztaczki, koncowki tulejkowe lub tulejki taczace.

2.2.8. Zwody

Zaleca sig, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej byly dobierane, w zaleznosci
od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-EN 62305.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowac stal ocynkowang, cynk, miedz i aluminium. Przy uktadaniu
zwodow nalezy zachowywa¢ minimalne odlegtosci od powierzchni dachu; dla zwodéw poziomych niskich nie
mniej niz 2 cm, dla zwodéw poziomych podwyzszonych nie mniej niz 40 cm. Instalacja powinna dodatkowo
spelnia¢ warunek, aby dlugo$¢ boku petli nie przekraczata 20 m dla ochrony podstawowej. Katy ochronne
nieizolowanych zwodéw pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczaé zewngtrzne 45° i
wewnetrzne 60° dla ochrony podstawowe;.

2.2.9.0sprzet urzadzen piorunochronnych

Wsporniki do uchwytéw bezsrubowych

— do zatapiania w betonie,

— do mocowania na zerdzi zelbetowej,

— do przykrecania (pionowy i poziomy),

— do przyklejania.

Wsporniki do uchwytéw bezsrubowych

— do przyspawania do przewodu okraglego,

— do mocowania na ggsiorze,

— do kotwienia (pionowy i poziomy).

Zaciski

— do przykrgcania przewodow napr¢zanych,

— dwuprzelotowe do przewodu okraglego.

Zxaczki

Zaciski probiercze — tacza przewody odprowadzajace z przewodami uziemiajagcymi oraz umozliwiajg pomiar
rezystancji uziomu lub sprawdzenie cigglosci galwanicznej cze$ci nadziemnej. Nalezy je wykonaé dla instalacji
z uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystancji
uziomu naturalnego a mocowac¢ na takiej wysokosci 1 w miejscu, aby posiadaly tatwy dostep z poziomu ziemi.
Zaciski do uziemienia ekranow kabli

2.2.10. Uziomy

Naturalne — najczesciej wykorzystuje si¢ zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury utozone pod ziemig.
Optymalnym rozwigzaniem jest ulozenie w dolnej czesci wykopu fundamentowego uziomu otokowego,
wykonanego z ocynkowanej tasmy lub preta stalowego. Uziom otokowy taczy si¢ ze zbrojeniem
fundamentowym w odstgpach do 20 m poprzez spawanie.

2.2.11. Wewnetrzny sprzet ochronny

Polaczenia wyréwnawcze — najwazniejszym elementem jest szyna wyréownawcza, do ktorej dotaczone sa
wszelkie urzadzenia i instalacje metalowe. Elementy taczace urzadzenia i instalacje z szyng przedstawia
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (standardowa) ,,Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych (wewnetrznych)” (Kod CPV 45311100-1) Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika
Zamowien (CPV).
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Odstepy izolacyjne — ukladanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odleglosci od innych instalacji
metalowych.

Ograniczniki przepie¢ — stanowig ochron¢ urzadzen koncowych aparatow i instalacji elektrycznych przed
niedopuszczalnie wysokimi przepi¢ciami i/lub przeznaczone do wyrownywania potencjalow. Istnieje mozliwo$é
ochrony centralnej dla catej instalacji elektrycznej wewngtrznej lub wybranych elementow.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Wymagania ogdlne

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

2. Liczba i wydajnos$¢ sprz¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

3. Sprzet, bedacy wihasnoscia Wykonawcy Iub wynajety do wykonania robot, bedzie utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowa¢, konserwowac i naprawia¢ zgodnie z instrukcja
producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne dziatanie.

5. Maszyny, urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i uzytkowane
zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.

6. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc¢:

* utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos$¢;

* stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;

* obslugiwane przez wyznaczone osoby.

7. Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprze¢t zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢
dostegpne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.

8. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

3.2. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogdlne

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i na wtasciwosci przewozonych materiatow.

2. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego.

4. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezb¢dnych do wykonywania danego rodzaju robot.

4.2. SrodKi transportu

Przewiduje si¢ wykorzystanie nizej wymienionych §rodkéw transportu:
» samochod dostawczy do 0,9 t.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Jakos$¢ Swiadczen

1. Zasadniczo jakos$¢ swiadczen i wykonania musi odpowiada¢ obowigzujacym normom i przepisom polskim,
wzglednie europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie $wiadczen dane dotyczace typu, czesci i materiatow
konstrukcyjnych oraz wymiaréw za opisany uwaza si¢ rowniez przebieg procesu produkcyjnego, az do
wykonania kompletnego §wiadczenia z uwzglednieniem zasad techniki i przepiséw wykonawczych.

2. W sytuacji, gdy nie zostal okreslony standard wykonania robdt powinny by¢ one zrealizowane zgodnie z
najlepsza praktyka.

3. Wykonawca zadba, aby =zastosowane elementy spelnialy wszystkie wymogi funkcjonalne i byty
wkomponowane w otaczajaca je przestrzen.

4. Jezeli w instalacji wspolpracuja urzadzenia roznych producentéw, dostawcy tych urzadzen powinni
dostarczy¢ deklaracje producentéw o kompatybilnosci urzadzen lub informacja taka powinna byé zawarta w
certyfikacie jednostki certyfikujace;.

5. Nalezy zwréci¢ uwage na specjalne wytyczne w dokumentacji Producenta.

6. Calos¢ instalacji powinna by¢ tak dobrana i zamontowana, aby:

* przy najwyzszej temperaturze otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji nie zostala przekroczona
temperatura graniczna;

* w wyniku dostepu wody nie mogly wystapic¢ zadne uszkodzenia;

« skutki wynikajace z przedostawania si¢ obcych ciat statych, w tym pytow, byly zminimalizowane;

* czeSci podatne na niszczace dziatanie substancji powodujacych korozje i zanieczyszczenie byly odpowiedni
zabezpieczone;

* clementy wykonane z materialdw mogacych powodowaé wzajemne niszczenie nie stykaly si¢, o ile nie
zastosowano odpowiednich srodkéw zapobiegajacych skutkom takiego zetknigcia;

* wszelkie uszkodzenia powodowane przez narazenia mechaniczne byly zminimalizowane;

* nie byta poddawana nadmiernym napr¢zeniom mechanicznym w przypadku, gdy istnieje zagrozenie zwigzane
z mozliwoscig ruchéw konstrukcji budynku;

* zminimalizowa¢ ryzyko rozprzestrzeniania si¢ ognia;

* nie umniejszato wytrzymatosci konstrukcji budynku i jego bezpieczenstwa pozarowego.

7. Wykonawca powinien doktadnie sprawdzi¢ zgodnos$¢ wszystkich wymiardw z planami i upewnic si¢, ze nie
ma rozbiezno$ci miedzy planami ogdélnymi, planami szczegétowymi i niniejszym opracowaniem. Wykonawca
upewnig si¢ na miejscu, ze zachowanie wymaganych rozmiaréw jest mozliwe w razie btgdu lub niedopatrzenia
uprzedzi Generalnego Wykonawce, ktory na miejscu udzieli odpowiednich wyjasnien oraz dokona koniecznych
sprostowan. Wykonawcy, ktorzy nie bgda przestrzega¢ powyzszej zasady, bgeda odpowiedzialni za bledy i
modyfikacje z tego wynikajace.

8. Nalezy zachowa¢ wymagane odleglosci instalacji niskonapigciowej od instalacji elektroenergetycznej oraz
piorunochronnej w celu uniknigcia niepozadanych oddziatywan.

9. W celu uniknigcia uszkodzen i1 alarmow falszywych, urzadzenia (wlacznie z okablowaniem) nie powinny by¢
instalowane w miejscach, w ktorych mogg wystgpowaé wysokie poziomy zaburzen elektromagnetycznych.

10. Wielkos¢ tras i kanatéw kablowych powinna umozliwia¢ latwe wciagganie i wycigganie odpowiednich kabli.

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:
— przemieszczenie w strefie montazowe;j,
— zlozenie na miejscu montazu wg projektu,
— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,
— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i
stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie Slepych otworow
poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow w sufitach,
Scianach lub podtozach,
— osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, §rub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakow
wraz z zabetonowaniem,
— montaz na gotowym podtozu elementow osprzgtu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow,
— tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztaltowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej $rednicy rury.
— taczenie rur nalezy wykonac za pomocg przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie),
— puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna (zewngtrzna) krawedz po otynkowaniu
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Sciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbg otwordéw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gltebokos¢ do 5 mm,

— weigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o srednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia
wciggania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST,
uktadanie (montaz) kabli i przewodoéw zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST. W przypadku tatwosci weiggania kabli
i przewodow, wcigganie drutu prowadzgcego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢ ulozone
swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST
Iub normami (PN-EN 60446:2008 wersja angielska Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi,
w przypadku braku takich wytycznych),

—roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd, naprawa
$cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanaldow instalacyjnych,

— przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-HD 60364 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowaé w koncowej fazie robot, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych
plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdéw energii elektrycznej
montowanego na Scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy dokonaé¢ kompletacji oraz sprawdzi¢ ich dziatanie i prawidlowosé
potaczen.

Zrédia $wiatha i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbiorow
1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbgdna
wytrzymato$¢ na wyciagganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wylaczniki nalezy instalowaé w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzg¢tu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie wylacznikow klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w calym pomieszczeniu bylo
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystgpowal u
gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podlacza¢ w taki sposédb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewod ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien mieé izolacje bedaca kombinacja
barwy zielonej i zolte;.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami instalacji i
schematami.

5.4. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Zespot polaczen ochrony uzupelniajacej dla czgéci przewodzacych, chronigcych przed niebezpiecznym
napigciem dotykowym (np. zwarcie L-PE, zwarcie L-PEN, przerwanie przewodu PE czy zamianie przewodow L
i PEN. Zespot potaczen wyrownawczych tworzg: instalacje potaczen wyréwnawczych gtownych i miejscowych;
moze dodatkowo spetniac role ochrony:

— odgromowej i przeciwprzepigciowej,

— przeciwzaktoceniowej,

— przeciwwybuchowej i przeciwpozarowe;j,

— przeciwkorozyjnej (niweluje réznice potencjatow styku réznych metali),
— przed elektryzacjg statycznag.
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Wiytyczne projektowania instalacji poltaczen wyréwnawczych zawiera obowigzujgca norma PN-HD 60364-
5-54 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Uziemienia, przewody ochronne i przewody polgczen ochronnych”.

Polaczenia wyréwnawcze glowne i miejscowe nalezy wybrac taczac przewody ochronne z czg¢éciami
przewodzacymi innych instalacji.

Do gtownej szyny uziemiajacej podlaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajac je do wspdlnego punktu — gtownej szyny uziemiajgcej. W przypadku niemoznosci dokonania
potaczenia bezposredniego, pomigdzy elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

5.5. Montaz rozdzielnic elektrycznych

Zakres robot obejmuje:
— przemieszczenie w strefie montazowe;j,
—rozpakowanie,
— ustawienie na miejscu montazu wg projektu,
— wyznaczenie miejsca zainstalowania,
— trasowanie,
— wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wngce albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworow w sufitach, Scianach lub podtozach,
— osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw wraz z
zabetonowaniem,
— montaz wraz z regulacjag mechaniczng elementéw odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki,
zamki, pokrywy),
— podiaczenie uziemienia,
— sprawdzenie prawidlowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegolnosci zachowania minimalnych
szerokosci przejs¢ i drog ewakuacyjnych,
— sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,
— przeprowadzenie prob i badan.
Przy podtaczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamigta¢ aby wszystkie kable odpltywowe
wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczeg6lnie wazny przy duzej ilosci kabli odptywowych.

5.6. Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien

Zakres robot obejmuje:
— przemieszczenie w strefie montazowe;j,
— zlozenie na miejscu montazu wg projektu,
— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,
— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z
zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropow, osadzenie
przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie §lepych otworow poprzez podkucie we
wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w $cianach, podtozach, lub sufitach,
— osadzenie kotkéw plastikowych oraz dybli, §rub kotwigcych lub wspornikow, zaciskow, ztaczek wraz z
zabetonowaniem,
— montaz na gotowym podtozu elementow osprzgtu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montazu instalacji
odgromowej,
— oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST
Iub normami (PN-EN 60446 wersja angielska ,,Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo
cyframi), w przypadku braku takich wytycznych”,
—roboty o charakterze ogolnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronne;j i uziemien jak: zasypanie
wykopow, zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢
kanatow instalacyjnych,
— przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-EN 60446 wersja angielska oraz PN-E-04700/ Az1.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Harmonogram i wymagania ogolne

1. Wykonawca bedzie w pelni odpowiadatl za wykonanie wszystkich testow wymaganych przez normy i
przepisy budowlane, lokalnych gestorow mediéw, Sanepidu, Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowej Strazy
Pozarnej oraz ponadto zgodnych z tzw. ,,dobra praktyka budowlang”.

2. Prace rozruchowe, proby techniczne urzadzen i instalacji energetycznych i teletechnicznych powinny by¢
prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrgbnych przepisoéw, instrukcji eksploatacji oraz
uzgodnione z ich Uzytkownikiem.

3. Przy robotach elektrycznych i teletechnicznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé rowniez
odbiory dodatkowe, migdzyoperacyjne i cz¢$ciowe, ktorych gldwnym celem jest osiggniccie wysokiej jakosci
robot.

4. Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi harmonogram planowanych testow i odbioréow oraz uzyskaé
jego akceptacje. W harmonogramie nalezy zaznaczy¢ wszystkie testy i odbiory, przy ktérych przeprowadzeniu
wymagana jest obecnos¢ Inwestora. Dodatkowo powinien on powiadomi¢ pisemnie Inwestora z 5 dniowym
wyprzedzeniem o planowanym terminie wykonania testow.

5. Wszystkie testy i sprawdzenia powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace stosowng wiedze i wazne
uprawnienia techniczne oraz branzowe.

6. Wszystkie testy oraz odbiory zostang przeprowadzone w obecnosci Wykonawcy i przez niego poswiadczone.
7. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora z uzgodnionym uprzednio wyprzedzeniem o planowanym
zakonczeniu robot ulegajacych zakryciu, planowanych testach itp., tak aby umozliwi¢ Inwestorowi uczestnictwo
w procedurze odbiorowe;j.

8. Wykonawca zapewni swobodny dostep do swoich maszyn i urzadzen oraz udzieli Inwestorowi pomocy przy
dokonywaniu kontroli.

9. Koszty testow przeprowadzonych poza terenem budowy oraz koszty zwigzane z obecnoscig przedstawiciela
Inwestora w czasie tych testow poniesie w catosci Wykonawca.

10. Inspekcje na placu budowy lub kontrole robot nie beda zwalniaé Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnoéci za wykorzystanie wadliwych materialdow lub blgdne wykonanie prac oraz z obowigzku
wymiany wadliwych materialéw oraz naprawy btednie wykonanych prac.

11. Brak uczestnictwa Inwestora w trakcie wykonywania testow, w procedurach odbiorowych itp. nie ogranicza
jego praw do pozniejszego odrzucenia robot, jezeli zostang one uznane za nieprawidlowo wykonane.

12. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie pokrycie wszelkich kosztow spowodowanych negatywnymi wynikami
testow, w tym kosztow poniesionych przez Inwestora.

6.2. Uznanie przez strone trzecia

Na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej Inwestor nie wskazatl koniecznosci uznania przez
strong trzecia.

Jesli instalacja w dalszej fazie budowy, zgodnie z Zyczeniem Inwestora, bedzie wymagaé uznania przez
strong trzecig, np. towarzystwo ubezpieczeniowe, to jednostka uznajaca jest zobowigzana do przekazania
wymagan co do sposobu wykonania instalacji i poinformowania Wykonawcy o etapach, na ktoérych bedzie
wymagane przeprowadzenie kontroli i prob. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na badania i proby, ktore z
okreslonych wzgledow nie moga by¢ przeprowadzone na wykonanej juz catkowicie instalacji. Do obowigzkow
Wykonawcy nalezy poinformowanie jednostki dopuszczajgcej o osiggnigciu kazdego z tych etapow.

6.3. Dokumentacja odbiorowa

1. Dokumenty odbiorowe powinny by¢ wydane w terminie nie dhluzszym niz 10 dni roboczych od dnia
przedstawienia robot do odbioru czy testu.

2. Wykonawca powinien — chyba Ze uzgodniono inaczej — przedstawié trzy kopie dokumentéw odbiorowych.
3. Dokumenty odbiorowe powinny zawiera¢, co najmniej nastepujace informacje:

« identyfikator;

* datg testu;

» numery fabryczne oraz typy urzadzen pomiarowych;

* numer porzadkowy testu;

 numer referencyjny metody badan;

* imi¢ i nazwisko, podpis i numer uprawnien osoby wykonujacej pomiary;

« certyfikaty urzadzen pomiarowych;
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* podstawe prawng wykonywanych pomiarow.

4. Dokumentacja odbiorowa powinna zawieraé, co najmniej nastgpujace elementy:
* wypetnione protokoty pomiarow;

* liste przeprowadzonych testow;

* rysunki i schematy z naniesionymi wynikami;

* liste urzadzen pomiarowych z waznymi certyfikatami.

6.4. Instalacje i urzadzenia placu budowy

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinna si¢
odbywaé, co najmniej raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej
dwa razy w roku, a ponadto:

* przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych;
* przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc;
* przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce
konserwacji urzadzen, a kopie zapisu pomiarow skutecznosci przed porazeniem pradem elektrycznym powinny
znajdowac si¢ u kierownika budowy.

6.5. Odbiory miedzyoperacyjne

1. Odbiér miedzyoperacyjny jest to odbidr zakonczonego etapu robdt majgcego istotny wptyw na prawidtowe
wykonanie dalszych robot.

2. Odbioru mi¢dzyoperacyjnego dokonuje kierownik robdt przy udziale majstréw i brygadzistow, ktorzy
uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robdt oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiajacego lub
Inwestora i inne osoby, ktorych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

3. Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokédt podpisany przez wszystkich cztonkéw
komisji, zawierajacy ocen¢ wykonanych robot i ewentualne zalecenia, ktore powinny by¢ wykonane przed
podjeciem dalszych prac.

4. Wyniki dokonanego odbioru migdzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

5. Odbiorowi mi¢dzyoperacyjnemu podlegaja w szczegdlnosci:

« ustawienie rozdzielnic;

* osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, aparaty i oprawy o$wietleniowe;

* utozone rury, listwy i korytka przed wciagni¢ciem przewodow

* instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych.

6.6. Odbiory czesSciowe

1. Odbiorem cze$ciowym moze by¢ objeta cze$¢ obiektu lub instalacji stanowigca etapowg catos$¢ jak réwniez
elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakos$ci wykonania robot oraz dokonania ich
obmiaru.

2. Odbiodr tych robdt powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w obecnos$ci przedstawiciela Zamawiajacego.

3. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogdlnego postgpu robot.

4. Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokot, w ktorym powinny by¢ wymienione ewentualne wykryte wady
(usterki) oraz okres$lone terminy ich usunigcia.

6.7. Proby montazowe i pomiary sprawdzajgce

1. Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zgloszeniem do odbioru koncowego nalezy przeprowadzié proby
montazowe, obejmujace badania i pomiary sprawdzajace. Sprawdzanie powinno by¢ wykonane przez osobe
wykwalifikowang i kompetentng w zakresie sprawdzania. W czasie sprawdzania i wykonywania prob nalezy
zastosowac $rodki ostrozno$ci w celu zapewnienia bezpieczenstwa osob i uniknigcia uszkodzen mienia i
zainstalowanego wyposazenia. Z proéb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty.
2. Przed przystapieniem do proéb i po odlgczeniu zasilania instalacji nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, ktore maja
na celu potwierdzenie, Ze zainstalowane na stale urzadzenia elektryczne spelniaja wymagania dotyczace
bezpieczenstwa podane w odpowiednich normach wyrobu, zostaty prawidlowo dobrane i zainstalowane oraz nie
majg widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa. W szczegdlnosci sprawdzi¢ nalezy:
e obecnos¢ przegrod ogniowych i innych srodkéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ pozaru; obecnosé
srodkéw ochrony przed skutkami dziatania ciepta;
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dobor przewoddéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia;

dobor i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych;

istnienie i prawidlowe umieszczenie odpowiednich urzadzen odtaczajacych;

dobor urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych;

oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych;

umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych i informacyjnych;

oznaczenia obwodow, zabezpieczen, tacznikow, zaciskow itp.;

poprawnos$¢ potaczen przewodow;

cigglos¢ przewodow i ekranow;

wystepowanie zwaré, przebi¢ i napi¢é¢ indukowanych;

polaryzacje przewodow;

dostep do urzadzen, umozliwiajacy wygodng ich obstuge, identyfikacje i konserwacje.

3. Po dokonaniu ogledzin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie wymaganiami zawartymi w normie PN-HD 60364-6
nizej wymienione proby instalacji dotyczace:

* ciggloSci przewodow ochronnych, w tym potaczen wyrownawczych gtownych i dodatkowych;

* rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; ktorego nalezy dokona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania, przy czym wszystkie taczniki nalezy zalaczy¢, odbiorniki natomiast odlaczy¢ (wykrecone zrodia
swiatla, wyjete wtyczki odbiornikdw przenosnych, odpigte przewody odbiornikow statych, itp.),

* sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomoca samoczynnego wytaczenia zasilania. W uktadzie sieci TN
skutecznos$¢ srodkdéw ochrony nalezy sprawdzi¢ przeprowadzajac:

— pomiar impedancji petli zwarciowej lub pomiar rezystancji przewoddéw ochronnych,

— pomiar rezystancji uziomu,

— sprawdzenie charakterystyk urzadzenia ochronnego,

— proby urzadzen réznicowopradowych;

* sprawdzenia biegunowosci;

* wytrzymatosci elektrycznej;

* dzialania;

* skutkow dziatania ciepta;

« spadku napigcia oraz rownomiernos$ci obcigzenia faz; parametrow i pozioméw o$wietlenia.

4. Podczas weryfikowania natgzenia o$wietlenia zaleca si¢ sprawdzenie, czy:

* uzyte mierniki $wiatla sg skalibrowane,

* lampy i oprawy o$wietleniowe maja odpowiednie dane fotometryczne,

» zalozenia projektowe dotyczace wspolczynnika odbicia od powierzchni sg zgodne zwartoSciami
rzeczywistymi.

6. Na etapie wykonywania urzadzenia piorunochronnego (LPS) powinny by¢ sprawdzone wszystkie zasadnicze
jego czesci, ktére po zakonczeniu budowy nie beda dostepne do ogledzin. Na etapie odbioru powinny by¢
przeprowadzone pomiary LPS i sporzadzona dokumentacja prob koncowych. Procedura sprawdzania:

* ogledziny, w celu stwierdzenia, ze:

— urzadzenie znajduje si¢ w dobrym stanie

— nie ma obluznionych potaczen i przypadkowych przerw w przewodach i ztaczach urzadzenia

— zadna cz¢$¢ urzadzenia nie zostata ostabiona przez korozje, zwlaszcza na poziomie ziemi

— wszystkie polgczenia z uziomem sg nie naruszone

— wszystkie przewody i elementy urzadzenia sg przytwierdzone do powierzchni montazowych

— wszystkie elementy, ktére zapewniajg ochrong mechaniczng sg nie naruszone

— nie bylo zadnych uzupetien lub zmian chronionego obiektu, ktére wymagatyby dodatkowej ochrony

— nie ma zadnych znakéw uszkodzenia LPS

— utrzymane sg bezpieczne odstepy

» wykonanie prob:

— cigglosci elementéw LPS

— rezystancji uziemienia uktadu uzioméw po odtgczeniu go od pozostalej czesci urzadzenia.

* sporzadzenie raportu. Raport powinien zawiera¢ informacje dotyczace:

— ogo6lnego stanu przewodow i innych elementéw LPS

— ogolnego stanu korozji i stanu ochrony przed korozjg

— pewnosci mocowania przewodow i elementow LPS

— pomiarow rezystancji uziemienia uktadu uziomow

— wynikow przeprowadzonych prob.
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6.8. Regulacja i rozruch instalacji

1. Wstegpna regulacja powinna by¢ wykonana przed rozpoczeciem ustawiania urzadzen odbiorczych.

2. Po zainstalowaniu wszystkich instalacji i systemow, urzadzenia i podzespoty powinny by¢ wyregulowane w
sposob zapewniajacy ich prawidlowe dzialanie zaréwno w czasie godzin szczytu, jak i poza nim, efektywnos$¢ i
zgodno$¢ z obowigzujacymi regulacjami prawnymi. Calo$¢ ostatecznych ustawien powinna by¢ zaznaczona i
udokumentowana.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie niezbednej obstlugi na placu budowy w trakcie lgczenia
zainstalowanych, wspotpracujacych ze sobg systemow.

6.9. Dokumentacja powykonawcza

1. Techniczng dokumentacj¢ powykonawczg stanowi:

« zaktualizowany - po wykonaniu robot - projekt techniczny, uzupeliony niezbednymi nowymi i dodatkowymi
rysunkami;

« specyfikacje techniczne;

* dokumentacja odbiorowa;

» komplet certyfikatow jakosci, $§wiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materialdw, maszyn, urzadzen i
aparatow dostarczonych przez Wykonawce robdt wraz ze wskazaniem producentow, dostawcow i lokalnych
stuzb naprawczych;

* instrukcje eksploatacji wykonane]j instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te odbiegaja
parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie stosowanych;

* potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiatdéw zdemontowanych w przypadku przebudowy lub remontu;

» o$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng i
obowiazujacymi przepisami;

» wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czgéci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.

2. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

» zaktualizowane dokumenty prawne wiacznie z tymi, ktoére powstaly w czasie trwania wykonawstwa;

* dziennik budowy;

* protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;

* korespondencje majacg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;

« inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robot.

3. Skreslenia, poprawki, uzupetienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych powinny
by¢ wykonane trwatg technikg graficzng oméwione oraz podpisane przez osobg dokonujaca zapiséw wraz z datg
ich dokonania.

4. Dokumentacja powykonawcza systemu sygnalizacji wlamania i napadu powinna by¢ wykonana zgodnie z
wymaganiami Producenta systemu i zawiera¢ powinna, co najmnie;j:

* Opis zastosowanego rozwigzania;

* rysunki wykonanej instalacji i schematy instalacyjne;

* opis i schematy punktow rozdzielczych;

* okreslenie sposobu oznaczen zastosowanych do opisu elementow systemu;

« zestawienie ilosciowe uzytych elementow wraz z numerem fabrycznym, oznaczeniem na schemacie i miejscem
instalacji;

* wyniki badan i sprawdzen okablowania;

« instrukcje obstugi urzadzen.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robot

1. Oferenci powinni doktadnie przestudiowaé calo$¢ dokumentacji przetargowej, aby wykonaé swoje oferty
bedac w pelni §wiadomym catej odpowiedzialnosci.

2. Informacje ilosciowe zawarte w zestawieniach materialowych w przedmiarze robét i opisie technicznym nie
zwalniaja Wykonawcy od obowigzku wykonania wlasnych zestawien ilosciowych, ktére postuza do wyceny
ofertowe;j.

3. Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robdt z wyjatkiem opisanych jako ,,poza dostawg” lub
,,poza instalacja”.

4. Ceny 1 warto$¢ wstawiane do przedmiaru robot powinny by¢ wartosciami globalnymi dla robdt opisanych w
tych pozycjach, wlaczajac koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robot razem z wszelkimi
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robotami tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktére moga okazac si¢ niezbedne oraz
zawiera¢ wszelkie ogolne ryzyko, obcigzenia i obowiazki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktorych
oparty jest przetarg.

5. Naktady robocizny, oprocz czynnoSci podstawowych, muszg uwzglednia¢ réwniez nastgpujace roboty i
czynnosci:

* zapoznanie si¢ z dokumentacja techniczna;

* transport sprz¢tu, materiatdw, wyrobow i narzedzi z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania; kontrolg
stanu i jako$ci materialow;

* przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;

* montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci do 4m;

» wykonywanie czynnos$ci pomocniczych;

* obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowe;;

* czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;

* utrzymanie porzadku w miejscu pracy;

* przygotowanie i likwidacj¢ stanowiska pracy;

* przejscie na nastgpne stanowisko pracy;

 usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce;

* udziat w przeprowadzaniu wewngtrznego obmiaru i odbioru robét.

6. Naklady zuzycia materialow Wykonawca okresli na podstawie wilasnego doswiadczenia lub aktualnego
Katalogu Jednostkowych Norm Zuzycia Materialtbw Budowlanych uwzgledniajac instrukcje montazowe i
wymagania okreslone w dokumentacji projektowej obejmujg one:

« ilosci materiatow wynikajace z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania okreslonych elementow lub robot;
* nieuniknione ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz powstate w transporcie;

* materialy pomocnicze.

7. Przyjete naktady pracy sprze¢tu musza uwzglednia¢ zastosowanie pelnosprawnego sprzetu i maszyn oraz
srodkéw transportu, wlasciwych dla danego rodzaju robot, a takze wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie. Naklady pracy sprz¢tu musza uwzgledniaé:

* czas efektywnej pracy;

* postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikajace z przestawiania sprzetu;

* przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi, wczasie ktérych, z uwagi na bezpieczenstwo, przepisy
zabraniajg pracy maszyn.

8. Zaktada sig, ze koszty organizacyjne, ogolne, zyski upusty dla wszystkich zobowigzan sg rowno roztozone na
wszystkie ceny jednostkowe.

9. Nie uwzglednia si¢ zadnych strat materiatdéw albo ich ilosci w czasie ich transportu.

10. Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okreslone i dopuszczone w Miedzynarodowym
Systemie (SI).

7.2. Ogolne zasady obmiaru robét

1. Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze robot.

2. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru. Zamawiajacy bedzie powiadomiony co najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem
dokonania obmiaru.

3. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robo6t nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

7.3. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

1. Obmiaru robot dokonuje si¢ z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru
robot.

2. O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny by¢
tylko roboty state. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiaréw pokazanych na rysunkach, badz poleconych
na pismie przez Zamawiajacego, o ile nie zostalo to w kontrakcie wyraznie opisane, badz zalecone inacze;j.

3. Dhugosci i1 odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, szeroko$ci — po prostej prostopadtej do elementu.

4. Jezeli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robét nie podaja tego inaczej, to objgtosci beda wyliczane
w m? - jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

5. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.
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7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy do obmiaru robot bedg dostarczone przez Wykonawce, a przed ich uzyciem
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda posiadaé¢ wazne §wiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie technicznym przez
caty okres realizacji robot.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaréw

1. Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajaca z harmonogramu roboét i
ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajgcego. W szczeg6lnoscei:

* obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robét i zmianie Wykonawcy;

* obmiar robot zanikajacych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robot;

* obmiar robot ulegajacych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.

2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupehiane odpowiednimi szkicami
w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

7.6. Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonanych robot na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
pomiaru w terenie s3:

m — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot

szt. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot

kpl. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

kg — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot

otw. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot

elem. — z doktadnos$cig do 1 jednostki wykonanych robét

pomiar — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot

odcinek — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Odbior koncowy

1. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w zakresie ich ilosci, jakosci i
wartosci. Odbiér koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu ustalonego w
umowie, po sprawdzeniu jej nalezytego wykonania. Oddajacy i odbierajacy sg obowigzani dotozy¢ nalezytej
starannosci przy odbiorze przedmiotu umowy.

2. Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy lub jego czg¢s¢ okreslona w umowie, ktéra moze by¢ przekazana
do uzytku, a po odbiorze nadaje si¢ do eksploatacji.

3. Przed odbiorem instalacji, Zamawiajacy (Inwestor, Generalny Wykonawca), z udziatlem Uzytkownika,
dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie instalacji, wykonaé
niezbgdne proby i przygotowa¢ dokumentacj¢ z przeprowadzonych prob.

4. W przypadku instalacji mocno skomplikowanych, zaleca si¢, aby odbior nastgpil dopiero po wstepnym
okresie pracy, podczas ktorego nalezy obserwowac i rejestrowaé w ksigzce eksploatacji stabilno$¢ instalacji w
normalnych warunkach pracy.

5. O osiagnigciu gotowosci do odbioru Wykonaweca jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmie Zamawiajagcego oraz
wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru. Jezeli w toku czynno$ci odbioru
zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggngt gotowosci do odbioru z powodu nie skonczenia robot,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.

6. Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego (Inwestora) wyposazony w
odpowiednie petnomocnictwa. Moze on korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z
rzeczoznawcow i przedstawicieli Uzytkownika oraz jednostek, ktorych udzial nakazujg odrgbne przepisy.

7. Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca rob6t zobowigzany jest do:

» przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdt bedacych przedmiotem
odbioru (patrz punkt Dokumentacja powykonawcza”);
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» ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

» umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ zw/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia niezbgdnej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym
zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzgdzi i urzadzen pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania
wszystkich dziatan i weryfikacji, ktore beda mogty by¢ od niego zazadane.

9. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi.

10. W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen dokonanych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i podlegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robot uzupehiajacych i robot
poprawkowych.

11. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

» sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z umows, dokumentacjg projektowo-kosztorysows, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami;

* dokona¢ prob i odbioru instalacji wtaczonej pod napigciem;

* sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jakos¢ wykonanych roboét i funkcjonowanie urzadzen;

» sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot (instalacji) odpowiednimi protokotami prob
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym rowniez
wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw czgsciowych;

» sprawdzi¢, czy Wykonawca przekazal Inwestorowi wszystkie czeSci i urzadzenia zamienne, do ktorych
dostarczenia byt zobowigzany podpisanym kontraktem.

12. Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy oraz osoby biorgce udzial w czynnosciach odbioru. Protokoét powinien zawieraé
ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich
usunigcia.

13. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych elementach
nieznacznie odbiega od jakoSci wymaganej i nie ma to wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i na
bezpieczenstwo ruchu, wowczas komisja dokona odbioru, dokonujac odpowiednich potracen, przyjmujac, iz
warto$¢ wykonanych rob6t jest pomniejszona w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

14. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokét
powinien zawiera¢ odno$ne o$wiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej
uzasadnieniem.

8.2. Przekazanie do eksploatacji

1. Obiekt (instalacja) moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci robot
wykonanych na obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuni¢cia wad i usterek oraz wykonania zalecen.
2. Z chwilg przekazania instalacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi), odpowiedzialno§é za poprawng jej prace
bedzie spoczywata na Uzytkowniku (Wiascicielu) instalacji. W ramach tej odpowiedzialnosci lezy
zagwarantowanie wlasciwej konserwacji i obstugi technicznej.

3. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajagcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usunigcia
ewentualnych wad i usterek zgloszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rgkojmi tj. w okresie
gwarancyjnym.

8.3. Pomoc techniczna i serwis

1. Wszyscy Producenci urzadzen muszg zagwarantowaé serwis oraz dostawe cze$ci zamiennych na terenie
Polski.

2. Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze instalacji. Pomoc ta moze by¢
realizowana poprzez:

» wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, ze interwencja nastapi w okresie maks. 1/2 dnia;

* stalg obecno$¢ wykwalifikowanego personelu, petnigcego dyzur na miejscu.

3. Maksymalny czas reakcji serwisu do podjecia dziatan w celu usunigcia awarii i uszkodzen w ramach
gwarancji — do 8 godzin.

4. Wykonawca dostarczy komplet wszystkich narzedzi specjalistycznych niezbednych do montazu, testowania,
pracy, konserwacji oraz demontazu urzadzen dostarczonych. Narzedzia nie bedg uzywane przez Wykonawce
podczas montazu urzadzen.
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5. Wykonawca zarekomenduje czg$ci zamienne, ktore w jego opinii powinny by¢ przechowywane przez
Uzytkownika, w celu pokrycia:

* pierwszych dwoch lat eksploatacji dostarczonego wyposazenia;

* dlugookresowej eksploatacji.

8.4. Rekojmia i gwarancje

1. Wykonawca zapewni gwarancje wlasciwego funkcjonowania urzadzen, ktére dostarczyt 1 zainstalowat, biorac
pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

2. Wszystkie dostarczone urzadzenia bedg nowe i beda posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta bedzie obejmowacé
wszystkie wady, zaréwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatéw, oraz wszystkie wady konstrukcji
Iub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zar6wno jako calosci jak i poszczegdlnych czesci
sktadowych.

3. Kazda gwarancja powinna by¢ sporzagdzona na pismie i powinna okreslaé, co najmnie;j:

* instytucj¢ odpowiedzialng za wypetnienie warunkéw gwarancji;

* datg¢ rozpoczecia obowigzywania gwarancji;

* termin obowigzywania gwarancji;

» zakres odpowiedzialnosci objgtej gwarancja.

4. W miar¢ mozliwosci wszystkie gwarancje powinny obowigzywac od tej samej daty.

5. Wszystkie gwarancje producentéw powinny by¢ wazne przynajmniej przez 12 miesigcy po skonczeniu prac
wykonawczych. W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne przedtuzenie
gwarancji od swoich dostawcoéw. Jesli producent sprzetu wydaje dluzszg gwarancje niz Wykonawca to
gwarancja producenta jest brana pod uwagg.

6. Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktore zleci swoim
podwykonawcom.

7. W przypadku uszkodzenia urzadzenia w okresie gwarancyjnym Wykonawca (Uzytkownik) niezwlocznie
zawiadomi Wytworceg i przedtozy protokdt z badan i pomiarow wykonanych przed wlaczeniem urzadzenia do
sieci, karte gwarancyjng oraz opis przebiegu awarii i towarzyszacych objawdéw. Do czasu przybycia
delegowanego przez Wytworce (Dostawce) personelu, albo upowaznienia Wykonawcy (Uzytkownika) do
przeprowadzenia drobnych napraw we wtasnym zakresie, nie nalezy dokonywaé zadnych napraw.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wlasny koszt, wszystkich czgéci lub
elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.

9. Termin usuni¢cia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawcg. W
przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robdt zobowigzan wynikajacych z rekojmi Zamawiajacy ma
prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania.

10. Maja zastosowanie ogolne obowigzujace przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan oraz
ewentualne szczegotowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

8.5. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Zostanie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja
odrebnej zaptacie i1 s3 uwzglgdnione przez Wykonawcg w cenach jednostkowych robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-E-04700/AZ1 Urzadzenie i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych —
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Az1)

2. PN-EN 62275 Systemy prowadzenie przewodow — Opaski przewodoéw do instalacji

elektrycznych (wersja angielska)
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

PN-EN 60445

PN-HD 60364-1

PN-HD 60364-4-41

PN-HD 60364-4-42

PN-HD 60364-4-43

PN-HD 60364-4-442

PN-HD 60364-5-51

PN-HD 60364-5-52

PN-HD 60364-5-53

PN-HD 60364-5-54

PN-HD 60364-5-559

PN-HD 60364-6
PN-EN 60364-7-704

PN-EN 60529

PN-EN 60664-1

PN-EN 60670-24

PN-EN 60799

PN-EN 60898-1

PN-EN 61008-1

PN-EN 61009-1

PN-E-93207/Az1

PN-EN 62208

PN-EN 61439-1

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka
z maszyng, oznaczanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskéw
urzadzen i zakonczen przewodow (wersja angielska)

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4.41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania

cieplnego.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4.43: Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa —  Ochrona przed pradem
przetgzeniowym

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przepigciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwaré
doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napigcia
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego — Postanowienia ogdlne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata
przewodow.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Dobér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza
Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Oprawy
oswietleniowe i instalacje o§wietleniowe (wersja angielska)

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cz¢$¢ 6: Sprawdzanie
Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Gospodarstwa
rolnicze i ogrodnicze (wersja angielska)

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach niskiego
napigcia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do stalych
instalacji elektrycznych domowych i podobnych — Czgé¢ 24:
Wymagania szczegélowe dotyczace obudéow do domowych urzadzen
zabezpieczajgcych i1 innego sprzetu elektrycznego z mocg rozpraszang.
Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody

posredniczace.
Sprzg¢t  elektroinstalacyjny —  Wylaczniki  do  zabezpieczen
przetgzeniowych instalacji domowych i podobnych — Czg§¢ 1:

Wyltaczniki do obwodow pradu przemiennego

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopragdowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i
podobnego (RCCB). Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne (wersja
angielska).

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki  roznicowopradowe  z
wbudowanych zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i
podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogoélne (wersja
angielska).

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgatezne
na napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm?

Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapigciowych.
Wymagania ogdlne

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe — Cze$¢ 1: Postanowienia
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

PN-EN 61439-2

PN-EN 61439-3

PN-EN 61558-1

N SEP-E-004

N SEP-E-001

PN-HD 621 S1

PKN-CEN/TR 13201-1

PN-EN 13201-2

PN-EN 13201-3

PN-EN 132014

PN-EN 60269-1

PN-EN 60598-1
PN-EN 60598-2-3

PN-EN 50102

PN-EN 62561-1

PN-EN IEC 62561-2

PN-EN 60099-4

PN-EN 62305-1

PN-EN 62305-2

PN-EN 62305-3

PN-EN 62305-4

ogoblne

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe — Czg$¢ 2: Rozdzielnice i
sterownice do rozdziatlu energii elektryczne;j

Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢ciowe — Cze$¢ 3: Rozdzielnice
tablicowe przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne
(DBO)

Bezpieczenstwo uzytkowania transformatoréw, dtawikow, zasilaczy i
zespotow takich urzadzen — Cze$¢ 1: Wymagania ogolne i badania
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i
budowa

Sieci elektroenergetyczne
przeciwporazeniowa

Kable elektroenergetyczne $redniego napigcia o izolacji papierowej
przesyconej (wersja angielska)

niskiego napigcia. Ochrona

Oswietlenie drog — Cze$¢ 1: Wybdr klas oswietlenia (wersja
angielska)
Oswietlenie drog — Cze$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne (wersja
angielska)

Oswietlenie drog — Cz¢$¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych
(wersja angielska)

Oswietlenie drog — Cz¢$§¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci
oswietlenia (wersja angielska)

Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe — Czes¢ 1: Wymagania
ogoblne

Oprawy o$wietleniowe — Wymagania ogoélne i badania

Oprawy os$wictleniowe — Cze$¢ 2-3: Wymagania szczegdtowe —
Oprawy o$wietleniowe drogowe i uliczne

Stopnie ochrony przed zewngtrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewnianej przez obudowy urzadzen elektrycznych (Kod 1K)
Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) - Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace elementow polaczeniowych (wersja angielska)
Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) - Czg$¢ 2:
Wymagania dotyczgce przewodow i uziomow

Ograniczniki przepie¢ — Czg¢$¢ 4: Beziskiernikowe ograniczniki
przepig¢ z tlenkow metali do sieci pradu przemiennego (wersja
angielska)

Ochrona odgromowa — Cze¢$¢ 1: Zasady ogdlne

Ochrona odgromowa — Czgs$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

Ochrona odgromowa — Cze¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

Ochrona odgromowa — Czg$¢ 4: Urzadzenie elektryczne i
elektroniczne w obiektach

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (czg$¢ IV).
Wydanie 2, Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.,

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie III, OWEOB Promocja — 2017 r.,

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. ,,Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych wewnetrznych” kod CPV 45310000-3,

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. ,,Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne” kod CPV 45111200,

— Poradnik montera elektryka. WNT, Warszawa 1997 r.,

— Katalogi i karty materiatlowe producentow.
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10.2.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 155, z
2020 r. poz. 1339).

10.2.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r.

nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953, 1z 2018 r., poz. 963 z p6zniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz 124 z wyj. par. 2-3).

wrzesien 2020 r.



