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00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z budową infrastruktury wewnętrznej sanitarnej wody, hydrantowej,
kanalizacji sanitarnej i tłuszczowej, instalacji gazu, kotłowni, instalacji centralnego ogrzewania,
instalacji ciepła wentylacyjnego, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji w ramach zadania:
„Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Rybnie ul. Długa dz. nr ewid. 77/1, 77/3 i 75. 

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych oraz kontraktowych i należy je
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, wodociągu i gazociągu z instalacją zbiornikową.

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;

budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na
całość użytkową.

tymczasowym obiekcje budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
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robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych.

pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.

dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość
użytkową.

organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami).

obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
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opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.

rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera Kontraktu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty formalnoprawne,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentację projektową:
- Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz
projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w Umowie.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów
i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót i innych.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie
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oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie
przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót
Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwości powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do
robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę
na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca
użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz będzie współpracował dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg
wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały
usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał
za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera
Kontraktu.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień
podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy
są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu.
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynier Kontraktu do zatwierdzenia.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w Specyfikacji
technicznej w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają
wymagania zawarte w dokumentacji i Specyfikacji technicznej w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe
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warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu
robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym obszarze.

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem przez Zamawiającego i
niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą użyte do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidują
możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei Projektanta o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Projektanta
i Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w Specyfikacji technicznej, i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca musi zapewnić taki sprzęt, który zapewni odpowiednią jakość wykonywanych prac.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy
dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
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zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera Kontraktu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające
na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym
przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier Kontraktu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier Kontraktu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, Inżynier Kontraktu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
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najszybciej.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektora nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera Kontraktu
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.
Inspektor nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami
SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.
Inspektor nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inżynier Kontraktu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub
poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
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załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- datę uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów
robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.

Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
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Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. PRZEDMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót
Przedmiary należy wykonywać według zasad podanych w założeniach ogólnych i założeniach
szczegółowych katalogów wskazujących podstawę ustalenia szczegółowego opisu wykonywanych
robót.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej.
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako
długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza
się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów.
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektora nadzoru.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje
Inżynier Kontraktu.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia
Inspektora nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, chyba że umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
stanowi inaczej.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)
podanaprzez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie
warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi
zmianami).
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi
zmianami
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01 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem tej części specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru w zakresie robót ziemnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów dla instalacji kanalizacyjnej i
wodociągowej.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie
budowy sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji obejmują:
- usunięcie humusu,
- wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.

1.4. Określenia podstawowe

Roboty ziemne – są to roboty budowlane polegające na wybudowaniu, przemieszczaniu i
układaniu gruntu według charakterystyczny dla danej budowli kształtów geometrycznych.

Wykop liniowy – wykop wykonywaniu na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasadniczym
wymiarem jest wymiar długości.

Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia
warstwy ziemi urodzajnej.

Odkład – grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, złożony w określonym miejscu, bez
przeznaczenia użytkowego lub przeznaczony do późniejszego zasypania wykopu.

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m.

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3m.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają
wytrzymałość na ściskanie R’ ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypów, położone poza placem budowy.

19



Odkład — miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z
tym obiektem.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona
wg wzoru:

gdzie:
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (brak aktualnej, obowiązującej
normy), służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą
BN-77/8931-12 (Mg/m3).

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych,
określona wg wzoru:

gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”

2. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA

2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia
badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły
spełniają wymagania Specyfikacji technicznej w czasie postępu robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z
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badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem
materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy
stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu
robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w
dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas,
gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę
na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie
określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie
budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub
nadmiernej wilgotności.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robot powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa
przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu.
Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu do odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia
mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
1. Wykonywanie wykopów wraz z ich ewentualnym odwodnieniem należy przeprowadzać zgodnie
z warunkami ogólnymi podanymi w ST, a w przypadkach uzasadnionych na podstawie warunków
opracowanych dla danej budowy.
2. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z
wykopu w dół po jego dnie.
3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozpoczęcie wykopu w innym punkcie.
4. Wykopy wąskoprzestrzenne należy odeskować z zastosowaniem rozpór.
5. Ściany wykopów szerokoprzestrzennych należy odeskować i podeprzeć konstrukcją
usztywniającą.
6. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze,
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.
7. Ławy celownicze należy montować nad wykopem w odległości 1m, nad powierzchnią terenu w
odstępach wynoszących ok. 30m, Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznaczenie
projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi
projektowanymi za pomocą niwelatora.
8. Położenie celowników należy sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem montażu przewodów.
9. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
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technicznej. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od
rzędnej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.
10. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie ok. 20 cm
wyższym do rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu.
11. Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych
wykopy należy wykonywać początkowo od głębokości mniejszej od projektowanej zgodnie z p.6,
a następnie pogłębić do właściwej głębokości bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej
lub elementów danych kanału.
12. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli na głębokości
równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed
osiadaniem i odkształceniem.
13. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwięzłych, +5
cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5
cm.

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robót ziemnych pod wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ±5cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktów załamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż ±10cm.
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1cm i -
3cm.
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10cm, a
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna
przekraczać 10cm przy pomiarze łatą 3-metrową.

5.3. Odwodnienia robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót
ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w
całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała
nieprzydatność,
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak
również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i
urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie
trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny
rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
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5.5. Zabezpieczenie ścian wykopów przez rozparcie
Jeżeli dokumentacja techniczna przewiduje zabezpieczenie ścian wykopów, Wykonawca sporządzi
projekt zabezpieczenia i przedłoży go do akceptacji.
W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać, żeby:
- górne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 10-15cm ponad teren,
- rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół,
- krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu
przy wykopie lub w zasięgu pracy żurawi,
- w wykopie rozpartym były wykonywane awaryjne wyjścia w odległościach max co 30 m.
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo
niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych.
Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania podano w „Wymaganiach ogólnych”

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami
specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt 6.1

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

24



6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10cm.

6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3cm lub
+1cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości
pochylenia wyrażonego tangensem kąta.

6.3.5. Równość dna wykopu
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm.

6.3.6. Równość skarp
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm,

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. PRZEDMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót
Przedmiary należy wykonywać według zasad podanych w założeniach ogólnych i założeniach
szczegółowych katalogów wskazujących podstawę ustalenia szczegółowego opisu wykonywanych
robót.

7.2. Zasady określania ilości robót
Roboty obmierza się w jednostkach miary podanych w pozycji przedmiaru. Kategorie gruntu dla
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poszczególnych robót ziemnych należy przyjmować wg danych projektu lub protokolarnych ustaleń
na podstawie badań w terenie przy uwzględnieniu charakterystyki i rodzajów gruntu. Objętości
kosztorysowe robót ziemnych kubaturowych oblicza się wg określonych w projekcie wymiarów lub
przekrojów poprzecznych i profili podłużnych wykopów, przekopów lub ukopów, a więc w metrach
sześciennych gruntu rodzimego. W wyjątkowych wypadkach, objętość robót kubaturowych należy
obliczać w oparciu o projektowane wymiary nasypów po ich zagęszczeniu. W przypadku gdy
obmiar gruntu w wykopie, przekopie lub ukopie jest niemożliwy do przeprowadzenia, ilości gruntu
należy obmierzać w stanie spulchnionym na odkładzie lub na środkach transportowych (wagonach,
samochodach itp.), a dla ustalenia kosztorysowej objętości robót ziemnych do wyników obmiaru
gruntu spulchnionego należy stosować współczynniki zależne od kategorii gruntu.
Objętości przekopów drogowych i kolejowych oraz innych przekopów lub wykopów stałych, dla
których przewidziane jest w projekcie umocnienie skarp, należy obliczać wg przekrojów
poprzecznych przez umocnienia skarp. Objętości wykopów tymczasowych ze skarpami lub o
ścianach pionowych obliczać należy w oparciu o określone wymiary, które ustala się zgodnie z
podanymi niżej zasadami lub założeniami. Pochylenie skarp wykopów tymczasowych przyjmować
należy w zależności od kategorii gruntu, szerokości dna i głębokości wykopu.
Uwagi: Przy wykonywaniu wykopów można stosować łagodniejsze pochylenie skarp, każdorazowo
uzgodnione z inwestorem w zależności od miejscowych warunków i technologii robót, zgodnie z
obowiązującą normą. Objętość robót dla rozliczeń należy ustalać w tym wypadku według
wymiarów po wykonaniu robót. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych należy stosować
przy głębokościach:
- do 2,0 m w skałach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym,
- do 1,0 m w pozostałych gruntach.
W specjalnych przypadkach przewidzianych projektem (np. gdy brak miejsca nie zezwala na
wykonanie wykopów ze skarpami) wykopy głębsze od podanych w pkt. III można wykonywać o
ścianach pionowych umocnionych deskowaniem pełnym lub ażurowym, zgodnie z wymaganiami
BHP. W celu zastosowania właściwego nakładu na wykonanie wykopów, dla których nakłady
uzależnione zostały od głębokości, obliczeniowe głębokości tych wykopów należy przyjmować
jako średnie dla całej długości wykopu lub dla poszczególnych jego odcinków. Ponadto głębokości
tych wykopów na ulicach i drogach należy liczyć od powierzchni jezdni, a na międzytorzach lub
pod torami kolejowymi
- od górnej powierzchni pokładów w torze do dna wykopu.
W przypadku gdy w określonym wykopie, przekopie lub ukopie występują grunty różnych
kategorii
lub o różnej wilgotności (suche i nawodnione), objętości robót należy obliczać dla każdej kategorii i
rodzaju gruntu oddzielnie, przy czym łączna suma objętości poszczególnych kategorii gruntów
powinna odpowiadać całej kubaturze wykopu. Jeżeli w wykopie występują różne kategorie gruntu,
a nakłady n wykonanie wykopu uzależnione są od wymiaru głębokości (jak np. dla wykopów
umocnionych o ścianach pionowych) przy kosztorysowaniu należy stosować nakłady dla pełnej
głębokości wykopu w odniesieniu do każdej kategorii gruntu. We wszystkich przypadkach, gdy
odległość jest większa od wielkości granicznych, wykopy ze skarpami pod budynki lub część
budynków niepodpiwniczonych, a posadowionych na oddzielnych stopach, przyjmuje się do
obliczeń jako wykopy liniowe (nie jamiste). Objętość nadmiaru ziemi pozostałej przy wykopie
tymczasowym po ukończeniu robót i zasypaniu wykopu, a przeznaczonej do odwiezienia lub
rozplantowania, należy przyjmować równą objętości zajętej przez instalacje wykonane lub
zainstalowane w wykopie poniżej terenu. Objętość ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopów
tymczasowych należy odliczać jako różnice objętości wykonanego wykopu i objętości urządzenia
lub obiektów wybudowanych w wykopie do poziomu terenu. Obowiązujące dokładności przy
wykonywaniu robót ziemnych w zależności od ich rodzaju są podane w wyszczególnieniu robót do
poszczególnych tablic.
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę,
jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Warunki ogólne
Ogólne zasady podano w „Wymaganiach ogólnych”

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót
Roboty ziemne winny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną i
normami.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Ogólne zasady podano w „Wymaganiach ogólnych”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- usunięcie humusu (jeżeli jest wymagane),
- spulchnienie gruntu (jeżeli jest wymagane),
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład lub z transportem urobku
  poza teren budowy (na zwałkę), obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek,
  przewiezienie i wyładunek,
- koszty utylizacji wywiezionego materiału,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
- zagęszczenie powierzchni wykopu,
- zabezpieczenie ścian wykopu,
- zasypanie wykopu,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,
- rekultywację terenu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-B-02481 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-EN 1997 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie
podłoża gruntowego
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02 WODOCIĄG

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST)
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót w zakresie budowy wodociągu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych oraz kontraktowych i należy je
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i Zakres Robót budowlanych objętych niniejszym STWiOR
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót szczegółowo opisanych w projekcie budowlanym
i wykonawczym. Opracowanie zakresem swym obejmuje infrastrukturę wodociągową i
hydrantową.
Stan istniejący i projektowany został opisany w projektach.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac tymczasowych
Do prac tymczasowych należą m.in.:
- przygotowanie i wykonanie zaplecza budowy,
- zabezpieczenie terenu budowy,
- zgromadzenie i zmagazynowanie niezbędnych materiałów i urządzeń,
- wytyczenie geodezyjne trasy wykonywaniach sieci,
- zabezpieczenie ścian wykopów w miejscach koniecznych,
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyżowań z wykonywanymi
  sieciami,
- montaż hydrantów, uzbrojenia sieci,
- próby hydrauliczne rurociągów,
- płukanie i dezynfekcja rurociągów.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a które
są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną i
przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej.

1.5. Nazwy i kody
Wg wspólnego słownika zamówień CPV:
45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów,
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków,

1.6. Określenia podstawowe
Poniżej zestawiono podstawowe określenia i pojęcia przyjęte w niniejszej STWiOR:

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy - inspektor
nadzoru.

Projektant - autor dokumentacji projektowej.

28



Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Wykop wąskoprzestrzenny – wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 1,50 m i o
długości powyżej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny – wykop o szerokości i długości dna większej od 1,50 m.

Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu – mechaniczne lub ręczne rozmieszczenie gruntu
warstwami o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym wykopie.

Głębokość wykopu – odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchni terenu po
zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

Odkład – miejsce wbudowania lub składowanie gruntów pozyskanych w czasie wykonywania
wykopów.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagoszczenia gruntu (wg
normy BN-77/8931-12), określona wg wzoru:

gdzie:
Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu[Mg/m3],
Pds – maksymalna gęstość objętościowa gruntu [Mg/m3], oznaczona metodą badania wilgotności
optymalnej (gęstość odpowiadająca wilgotności optymalnej oznaczonej przy użyciu aparatu
Proctora, wg PN-B-04481)

Grubość warstwy zagęszczenia – grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej
zagęszczeniem.

Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią terenu.
Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, opsypkę
i wstępną zasypkę.

Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem
rury.

Zasypka główna – wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej, a
powierzchnią terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem warstwy humusu
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW

2.1. Właściwości wyrobów
Przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z:
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr.10 z
1995 r poz. 48) oraz rozporządzenia ( Dz. U. z 1995 r. nr 136 poz. 672.)
- Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 r.
zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi
zgłoszenia do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia znakiem.
Dla wszystkich materiałów, przed ich zastosowaniem, Wykonawca uzyska ich akceptacje przez
Inżyniera. W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi szczegółowe
informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, itd. oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, zastosowane do budowy sieci, powinny
odpowiadać aktualnym normom.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymogów ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

2.1.1. Rury przewodowe
Rurociągi zewnętrzne wykonać z rur PE100, PN16, SDR11 wg normy PN-EN 12201: 2004
„Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody”.
Na załamaniach tras rurociągów zaprojektowano łuki 150, 300, 450, 900. Załamania trasy rurociągów
o niewielkim kącie (mniej niż 10 stopni) należy dokonywać bezpośrednio na łączeniu rur. Nie
wymagane są bloki oporowe. Dla przyłącza wody rury powinny spełniać wymagania: Atestu
Higienicznego Nr HK/W/0021/02/2013 - wydanego przez PZH Warszawa do stosowania na wodzie
pitnej.

2.1.2. Armatura i inne elementy
Stosować armaturę i inne elementy wyszczególnione w dokumentacji projektowej. Wszystkie
elementy mszą być nieuszkodzone, bez widocznych defektów, wżerów, itd. Armatura i inne
elementy muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną i deklarację zgodności z normą.

HYDRANTY
Należy stosować hydranty nadziemne DN80 przystosowane do ciśnienia nominalnego 1,6 MPa.
Hydrantów należy montować na odejściach od sieci wraz z zasuwą odcinającą. Hydranty powinny
spełniać wymagania odpowiednio: hydranty podziemne - PN-EN 14339:2009, hydranty nadziemne
PN-EN 14384:2009.
Hydranty muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1074-6, na ciśnienie nominalne 1,6 MPa.
Konstrukcja musi umożliwiać wymiany części wewnętrznych hydrantu (przy zamkniętej zasuwie
odcinającej), Wrzeciono zaworu musi być wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym
na zimno, uszczelnione minimum dwiema uszczelkami typu o-ring i pierścieniem zgarniającym.
Elementy zamykające (grzybek zaworu) muszą być wykonane z żeliwa nawulkanizowanego gumą
EPDM lubNBR.
Hydranty muszą posiadać automatyczny system odwadniania, uruchamiający się samoczynnie po
zamknięciu, wykonany z niekorodujących materiałów. Hydranty nadziemne muszą spełniać
dodatkowo wymagania: trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, dwa wloty typu B (75), podwójne
zamknięcie i zabezpieczenie w przypadku złamania, kolumna wykonana z metali nierdzewnych.
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Hydranty podziemne muszą spełniać dodatkowo wymagania: korpus wykonany w całości (jednolity
odlew) z żeliwa sferoidalnego o wytrzymałości na rozciąganie minimum 400 MPa, zgodnie z normą
PN-EN 1563:2018, wszystkie elementy żeliwne zabezpieczone wewnątrz i na zewnątrz powłokami
antykorozyjnymi, przyłącze przystosowane do stojaka hydrantu wykonanego zgodnie z normą PN-
M-51154:2015-04. Skrzynka hydrantowa musi być wykonana z żeliwa, z kołnierzem owalnym i
pokrywą owalną zgodnie z normą PN-M-74082:1998. Skrzynki uliczne do hydrantów i zasuw
należy zabezpieczyć przed osiadaniem np. krążkami z betonu.

ZASUWY ODCINAJĄCE
Instalację zewnętrzną wody wyposażyć w miękkouszczelniające zasuwy klinowe z gładkim i
wolnym przelotem, trzpieniem teleskopowym, obudową do zasuw i skrzynką uliczną do instalacji
wodnych wykonane z następujących materiałów:
- wrzeciono – stal nierdzewna,
- pokrywa i korpus – żeliwo sferoidalne,
- klin – żeliwo sferoidalne pokryte powłoką EPDM,
- pokrycie antykorozyjne – na zewnątrz i wewnątrz proszek epoksydowy w technologii
fluidyzacyjnej.

SKRZYNKI DO ZASUW
Kwadratowy korpus, okrągła pokrywa z napisem „WODA” typ 4056, korpus wykonany z wysoko
udarowego tworzywa sztucznego (HDPE) odpornego na działanie wysokich temperatur – do 200˚C
lub kwadratowy korpus, okrągła pokrywa z napisem „WODA” typ 4058 o parametrach jak
powyżej.
Konstrukcja skrzynek winna umożliwiać jej montaż w konstrukcji nawierzchni jezdni. Podstawy
stabilizacyjne (płyty nośne) pod skrzynki (typ 4056) wykonane z tworzywa sztucznego.

KOŁNIERZE:
Do połączenia rur stalowych z rurami tworzywowymi stosować kołnierze specjalne zabezpieczone
przed przesunięciem na ciśnienie robocze PN16 np. Kołnierz i pierścień dociskowy wykonane z
żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego. Uszczelki z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą
pitną. Zaciski mosiężne, skręcane na śruby z łbem sześciokątnym A4.

2.2. Składowanie
Materiały składować zgodnie z wytycznymi ich producenta. Jeżeli producent nie wyznaczył zasad
składowania lub są one lakoniczne stosować się do wymogów wyszczególnionych w poniższych
punktach. Wszystkie materiały bezwzględnie składować w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu
wszelkich osób znajdujących się w ich sąsiedztwie.
Nie dopuszcza się składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić ich
odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.). W miarę możliwości przechowywać i transportować
materiały w opakowaniach fabrycznych. Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na
podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku, z czym chronić je przed długotrwałą
ekspozycją słoneczną oraz nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.

2.2.1. Rury
Rury składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo,
w sposób zapewniający stateczność. Rury składować na powierzchni utwardzonej ukształtowanej w
sposób umożliwiający swobodny odpływ wód opadowych. Pierwszą warstwę rur układać na
podkładach drewnianych. Rury segregować według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w
sposób umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur, a gdy nie jest to
możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny układać na spodzie.
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Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych,
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości
składowania 2 m. Szczególną uwagę zwracać na zakończenia rur i zabezpieczać je w miarę
możliwości.
Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesięcy od momentu
wyprodukowania. Jeżeli przewiduje się ich składowanie przez dłuższy okres czasu, to trzeba je
zabezpieczenie przed wpływem promieniowania słonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod
zadaszeniem. Zapewnić swobodny przepływ powietrza.

2.2.2. Armatura i Inne elementy
Armaturę i inne elementy przechowywać w sposób przeciwdziałający uszkodzeniom,
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami
powodującymi korozję.

2.2.3. Kruszywo
Kruszywo składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.3. Transport
Materiały transportować zgodnie z wytycznymi ich producenta. Jeżeli producent nie wyznaczył
zasad transportu lub są one lakoniczne stosować się wymogów wyszczególnionych w poniższych
punktach.
Wszystkie materiały bezwzględnie transportować w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu
wszelkich osób znajdujących się w ich sąsiedztwie.
Nie dopuszcza się zrzucania lub wleczenia elementów

2.3.1. Rury
Rury przewozić w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rur przewozić
wpozycji poziomej wzdłuż środka transportu, w sposób zabezpieczający wyroby przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu
pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian
środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur
kielichowych układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania
się wyrobów przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu). Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.

2.3.2. Armatura i Inne elementy
Armatura i inne elementy mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczający przed ich przemieszczaniem i uszkodzeniem.

2.3.3. Kruszywa
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem, nadmiernym zawilgoceniem i zmianą uziarnienia.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla
danego rodzaju robót, zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt musi myć sprawny technicznie i nie
może niekorzystnie wpływać na bezpieczeństwo, jakość wykonanych robót, środowisko oraz
interesy osób trzecich. Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się
możliwości korzystania z następującego sprzętu:
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- koparki podsiębiernych,
- spycharek kołowych lub gąsienicowych,
- sprzętu do zagęszczania gruntu,
- zgrzewarki do kształtek elektrooporowych lub zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczołowo.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:
- Samochody samowyładowczy do 5 T
- Samochody samowyładowczy 6-12 T
Sprzęt musi myć sprawny technicznie i nie może niekorzystnie wpływać na bezpieczeństwo, jakość
wykonanych robót, środowisko oraz interesy osób trzecich.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących
PN i EN-PN oraz niniejszą STWiOR i postanowieniami Umowy. Wymagania dotyczące wykonania
robót zweryfikować z wytycznymi producentów materiałów wybranych przez Wykonawcę.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona:
- wytyczenia i trwałego oznaczy planowanych robót w terenie za pomocą kołków.
- w przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
  (z rządnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rządne
  przekaże Inżynierowi,
- pisemnego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników
  uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki
  wykonywania robót w strefie tych urządzeń,
- usunięcie warstwy humusu,
- oczyszczenia placu budowy,
- lokalizacja istniejącego uzbrojenia poprzez wykonanie odkrywek.
- ocena stanu technicznego budynków położonych w odległości mniejszej niż 8 m od trasy sieci.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi wykonać ręcznie. Poza
miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi – mechanicznie. Wykopy otwarte obudować.
Metody wykonania wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Stosować szerokości wykopu zgodne z PN-EN 1610:2002.
Deskowanie ścian wprowadzać w miarę pogłębiania wykopu. Wydobyty grunt z wykopu powinien
być wywieziony na odkład lub złożony wzdłuż wykopu, w bezpiecznej odległości, jeżeli jest na to
miejsce.
Szalowanie wykopów powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo
konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający jego montaż i
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demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji
projektowej.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym o 20cm od rządnej
projektowanej. Zdjęcie pozostałej warstwy 20cm gruntu powinno zostać wykonane bezpośrednio
przed wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie owej warstwy wykonać
ręcznie. W przypadku naruszenia gruntu na dnie wykopu grunt dno należy dogęścić.
Wykop zabezpieczyć przed zalaniem poprzez odcięcie napływu wód powierzchniowych oraz
odwodnienie wykopu.

5.4. Przygotowanie podłoża
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to w gruntach suchych piaszczystych,
żwirowopiaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem pod kanały może być grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu pod warunkiem, iż jest on jednorodny i nie zawiera korzeni,
kamieni ani innych elementów mogących uszkodzić rurociągi. W innych przypadkach wykonać
podsypkę zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju gruntu. Grubości
warstwy podsypki dla rur powinna wynosić od 10 cm do 30 cm. Podsypka nie może być
zamarznięta i nie może zawierać lodu, śniegu, itd.
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków
drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim
jedną czwartą swojej powierzchni.
W przypadku, gdy dno kanału znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, zwierciadło wody
obniżyć w sposób ustalony z Inżynierem.

5.5. Roboty montażowe
Przy robotach montażowych stosować się do wytycznych wybranych producentów materiałów.
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych. W celu
zachowania prawidłowego postępu robót montażowych przestrzegać zasady budowy rurociągu od
najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia rurociągu
muszą być zgodne z dokumentacją projektową.
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy
rurociągów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża.
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z
ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej
długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne.
Sprawdzić prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu otwarty koniec ułożonego przewodu
zabezpieczyć przed ewentualnym zanieczyszczeniem przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowaną pokrywą.

5.4. Rury PE
Poniższe wytyczne zweryfikować z wytycznymi producenta rur wybranych przez Wykonawcę.
Rurociągi tłoczne, wykonane z rur PE, łączyć za pomocą kształtek elektrooporowych o
właściwościach takich jak rury przewodowe lub za pomocą zgrzewów doczołowych, lecz tylko
przy średnicach większych bądź równych 63mm.
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Zgrzewanie doczołowe
Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez producenta rur
w instrukcji montażu.
Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, oprócz przestrzegania ww. zasad zwrócić uwagę na:
- prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek,
- zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek.
- dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem,
- temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210 -220°C (PE),
- bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur,
- współosiowość (owalizację usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce),
- utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za pomocą
drewnianego skrobaka i papieru zwilżonego alkoholem,
Montaż przewodów z PE w temperaturze otoczenia niższej od 0°C jest możliwy jednakże z uwagi
na zmniejszoną elastyczność lego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać
połączenia w temperaturze nie niższej niż 0°C. Stanowisko do zgrzewania rur powinno się
znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i
opadami atmosferycznymi.
Połączone odcinki przenosić do miejsca ułożenia.
Przed opuszczeniem rur do wykopu sprawdzić ich stan techniczny. Rury nie mogą być uszkodzone.
Rury zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również
przy zmianie kierunku rur leżących, zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego
minimalnego promienia załamania, który określa producent rur. Pamiętać, iż dopuszczalna wartość
wygięcia rur zależy między innymi od temperatury i zwiększa się wraz ze spadkiem temperatury.
Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu
wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. Złącza
pozostawić odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności przewodu.
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego skontrolować
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i grubości) i
oszacowaniu wartości ich odchyleń. Wartości te nie powinny przebaczać dopuszczalnych odchyleń
podanych przez danego producenta.

Zgrzewanie przy pomocy złącz elektrooporowych
Wszystkie parametry wykonywania złącz elektrooporowych muszą być podane przez producenta
kształtek elektrooporowych, w instrukcji montażu. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego
przestrzegania wytycznych producenta kształtek.

Połączenia mechaniczne
Połączenia mechaniczne stosować w przypadku łączenia rur PE z rurami lub armaturą z innych
materiałów. Stosować tuleje kołnierzowe, szczelne połączenia kołnierzowe samozaciskowe lub inne
metody zapewniające pełną szczelność i trwałość połączenia zatwierdzone przez Inżyniera.

Uzbrojenie przewodów
Wszystkie elementy uzbrojenia montować w trakcie wykonywania przewodów. Sposób połączenia
z uzbrojeniem uzależniony jest od typu armatury i rodzaju materiału. Montować jedynie przejścia
prefabrykowane
Zasuwy podziemne ustawiać na blokach z betonu lub podsypce cementowo piaskowej (1:4). Kaptur
osłaniający połączenie przedłużenia wrzeciona z właściwym wrzecionem musi szczelnie przylegać
do górnego kołnierza zasuwy. Rura ochronna musi szczelnie przylegać do kaptura osłaniającego
oraz wystawać co najmniej 10 cm nad spód skrzynki ulicznej. Skrzynka uliczna musi być ustawiona
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równo z powierzchnią drogi lub chodnika na podparciu z bloków betonowych lub dedykowanych
prefabrykatów.
Rura ochronna i przedłużenie wrzeciona powinny znajdować się w położeniu pionowym.
Dławnice zasuw zabezpieczyć izolacją cieplną, jeżeli wierzch dławnicy zasuwy znajduje się
powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Hydranty podziemne instalować zgodnie z dokumentacją projektową.
Skrzynki zasuw i hydrantów zabezpieczyć przed przemieszczeniem poprzez ich obrukowanie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy
Wykonawca jest zobowiązany do stałej kontroli jakości wykonywanych robót.
W zakres badań wchodzi:
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych
  punktów wysokościowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie,
- sprawdzenie szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa
  mineralnego lub betonu,
- sprawdzenie odchylenia osi kanałów,
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową rozmieszczenia i rodzaju przewodów i
  studzienek,
- sprawdzenie odchylenia spadku kanałów,
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
- sprawdzenie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzędnych pokryw włazowych,
- sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może być większa niż 20 mm,
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie może
  być większe niż 5 cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie może być większe niż 10 cm,
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie może być większe niż 3 cm,
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie może być większe niż 5 cm,
- odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie może być
większe niż 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 10% projektowanego
spadku (przy zwiększonym spadku),
- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek muszą być wykonane z dokładnością do 5mm

6.4. Próby szczelności, dezynfekcja oraz płukanie
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu przeprowadzić próby
szczelności.
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Próby szczelności wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu na żądanie Inżyniera
lub użytkownika również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu.
Próby szczelności przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 805:2002
W czasie prowadzenia próby szczelności w szczególności przestrzegać następujących warunków:
- przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie
może być niższa niż 1°C,
- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu,
- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C,
- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu pozostawić go na 12 godzin w celu
  ustabilizowania,
- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie, przez okres 30 minut, sprawdzać
jego poziom,
- w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać
  dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami,
- po uzyskaniu ciśnienia próbnego przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla wyrównania
  temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym czasie przystąpić
  do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w
  odstępach co 30 minut,
- cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników
  prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc
  łączenia odcinków.
Po zakończeniu próby szczelności zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód
powinien być opróżniony z wody. Wyniki prób szczelności ująć w protokołach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, Inżyniera i użytkownika
Dezynfekcję oraz płukanie rurociągów wykonać zgodnie z normą PN-EN 806:2004.
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać płukaniu, używając
w tym celu czystej wody wodociągowej, w razie konieczności użyć środka do dezynfekcji.
Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwiać usunięcie wszystkich
zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie (ok. 1,5m/s). Czas płukania należy
uzgodnić z Użytkownikiem. Dezynfekcje wykonać roztworem dezynfekcyjnym z wapna
chlorowanego w ilości
80-100mg/1m3 wody lub 3% roztworem podchlorynu sodu. Roztwór dezynfekcyjny należy
pozostawić w rurociągu na min. 48h.
Po zakończeniu dezynfekcji, należy płukać wodociąg tyle razy, ile to jest niezbędne dla
zapewnienia, że pozostałe stężenie środka do dezynfekcji w wodzie nie będzie większe niż
dopuszczalne.
Wykonać badania bakteriologiczne w certyfikowanym laboratorium.

7. OBMIAR ROBÓT

Zgodnie ze STWIORB 00 i zawartą umową.

8. ODBIÓR ROBÓT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację
powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją
projektową, późniejszymi zmianami uzgodnionymi z Inżynierem i Projektantem oraz
obowiązującymi Normami.
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Odbiory częściowy i końcowy, dokonać komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Inżyniera i użytkownika oraz potwierdzić właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś
wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki uwzględnić je w protokole,
podając jednocześnie termin ich usunięcia.

8.1. Odbiór
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić dla poszczególnych faz robót
podlegających zakryciu. Roboty te odebrać przed wykonaniem następnej części robót,
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- podłoże pod uzbrojenie i rurociągi (rodzaj i zagęszczenie gruntu, sprawdzenie wymaganej
rzędnej),
- uszczelki (sprawdzenie rodzaju materiału uszczelek),
- wzrokowe sprawdzenie rurociągów,
- sprawdzenie wizualnie wszystkich połączeń,
- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności
zastosowanych materiałów.
Odbiór robót zanikających dokonać w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie
powinna być mniejsza od 50 m.
Podstawowe czynności odbiorowe:
- analiza dokumentów dopuszczających wyroby do stosowania,
- sprawdzenie stabilności zabezpieczeń rurociągów przed wszelkimi przemieszczeniami –
wykonana dokładnie obsypka,

8.2. Ocena wyników odbioru
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i późniejszymi zmianami uzgodnionymi z
Inżynierem i Projektantem, jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.
Roboty można uznać za odebrane, jeżeli pomiary kontrolne dały wynik pozytywny, instalacja
osiąga
parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymogami przyjętymi w projekcie, z
dopuszczalnymi odchyłkami zgodnie z obowiązującymi normami. Odbiór potwierdzić protokołem.

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Zgodnie ze STWIORB 00 i zawartą umową.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Poniżej zestawiono podstawowe dokumenty odniesienia. Wykonawca ma obowiązek stosować się
do wszelkich aktualnych norm dotyczących zakresu prac, użytych materiałów i technologii nawet
jeżeli nie zostały ujęte w niniejszej STWiOR.
1. Projekt budowlany wraz z częścią rysunkową i załącznikami,
2. Dokumentacja geotechniczna,
3. PN-EN 805:2002– Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich
części składowych,
4. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie,
5. PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,
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6. PN-EN 1917:2004 – studzienki włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe,
7. PN-EN 13101:2005 – stopnie do studzienek włazowych, wymagania, znakowani, badania i
ocena zgodności,
8. PN-EN 1074-1:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające.
Część 1: Wymagania ogólne,
9. PN-EN 1074-2:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające.
Część 2: armatura zaporowa,
10. PN-EN 1092-2:1999 – Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury,
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne,
11. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. „Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociagowych”.
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03 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót ujętych wpkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy układaniu przewodów
kanalizacyjnych w wykopach liniowych.

1.4. Określenia podstawowe
Roboty ziemne – są to roboty budowlane polegające na wybudowaniu, przemieszczaniu i
układaniu gruntu według charakterystyczny dla danej budowli kształtów geometrycznych.

Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasadniczym
wymiarem jest wymiar długości.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymaganiach ogólnych.
W wypadku stwierdzenia istotnych niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w
projekcie – w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru w celu spełnienia wymagań projektu

2. MATERIAŁY

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Wymagania ogólne

2.1. Rurociągi
Instalację zewnętrzną kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i kształtek PVC-U SDR 34 SN8,
kielichowych, z uszczelką i rdzeniem litym.

2.2. Studnie na kanalizacji grawitacyjnej
Na kanalizacji sanitarnej projektuje się studnie rewizyjne tworzywowe DZ425 mm oraz studnie
betonowe o śr. 1000 mm. Na studniach wykonać włazy żeliwne typu ciężkiego D400 jeżeli studnia
znajduje się w terenie jezdnym lub B125 jeżeli studnia znajduje się w terenie zielonym. Krawędzie
włazów muszą zostać zlicowane z nawierzchnią dróg i chodników.
Studnie tworzywowe DZ425 z nastawnymi kielichami +-7,5st. projektowane jako gotowe elementy
z kinetą tworzywową prefabrykowaną. Studzienki te powinny posiadać dopuszczenie do stosowania
w sieciach kanalizacyjnych w postaci aprobaty technicznej COBRTI Instal oraz aprobatę techniczną
IBDiM, w przypadku, gdy studnie będą zlokalizowane w powierzchniach jezdnych. Dla wszystkich
studni zlokalizowanych w jezdni zainstalować stożki lub inne elementy odciążające. W przypadku
gdy wlot przewodu do studni znajduje się wyżej niż 0,5m ponad dnem studni wykonać przepad
zewnętrzny.
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Stosować studnie odporne na wypór oraz zgodne z normą PN-EN 13598-2:2009.
Studnie betonowe o śr, 1000 mm z elementów prefabrykowanych, betonowych klasy C35/45, z
fabrycznie wykonanymi przejściami szczelnymi odpowiednimi dla zastosowanych rur
kanalizacyjnych oraz stopniami złazowymi odpornymi na korozję. Studnie muszą być wyposażone
w fabrycznie wykonane kinety. Stosować studnie z elementów łączonych na uszczelki
elastomerowe. W przypadku gdy wlot przewodu do studni znajduje się wyżej niż 0,5m ponad dnem
studni wykonać przepad zewnętrzny.
Stosować studnie zgodne z normą PN-EN 1917:2004.

2.3. Składowanie
Materiały składować zgodnie z wytycznymi ich producenta. Jeżeli producent nie wyznaczył zasad
składowania lub są one lakoniczne stosować się do wymogów wyszczególnionych w poniższych
punktach. Wszystkie materiały bezwzględnie składować w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu
wszelkich osób znajdujących się w ich sąsiedztwie.
Nie dopuszcza się składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić ich
odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.) W miarę możliwości przechowywać i transportować
materiały w opakowaniach fabrycznych. Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na
podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku, z czym chronić je przed długotrwałą
ekspozycją słoneczną oraz nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.

2.3.1. Rury
Rury składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej, w sposób zapewniający stateczność. Rury składować na
powierzchni utwardzonej ukształtowanej w sposób umożliwiający swobodny odpływ wód
opadowych. W przypadku poziomego składowania rur pierwszą warstwę rur układać na podkładach
drewnianych. Na podkładach drewnianych układać również wyroby w pozycji stojącej. Rury
segregować według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób umożliwiający dostęp do
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych
średnicach i grubszych ściankach powinny układać na spodzie.
Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych,
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości
składowania 2 m. Szczególną uwagę zwracać na zakończenia rur i zabezpieczać je w miarę
możliwości.
Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesięcy od momentu
wyprodukowania. Jeżeli przewiduje się ich składowanie przez dłuższy okres czasu, to trzeba je
zabezpieczenie przed wpływem promieniowania słonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod
zadaszeniem. Należy przy tym zapewnić swobodny przepływ powietrza.

2.3.2. Prefabrykaty betonowe
Prefabrykaty składować na powierzchni utwardzonej ukształtowanej w sposób umożliwiający
swobodny odpływ wód opadowych. Prefabrykaty składować w taki sposób, aby umożliwić montaż
chwytaków samozaciskowych lub zapewnić dostęp do uchwytów transportowych. Zaleca się
składowanie w stosach w systemie blokowym. Stosy dla jednorodnych elementów, w zależności od
wymiarów zewnętrznych nie mogą przekraczać:
- dla kręgów o wymiarze zewnętrznym do 800mm – 1000mm wysokości,
- dla kręgów o wymiarze zewnętrznym od 960mm do 3000mm – 3000mm wysokości,
- dla płyt okrągłych o wymiarze zewnętrznym do 1300mm – 1000mm wysokości (max. 5
elementów w stosie),
- dla płyt okrągłych o wymiarze zewnętrznym od 1400 do 2740mm – 1000mm (max. 4
elementy w stosie).
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Elementy różniące się kształtem, wymiarami i wykończeniem składowane osobno na
podkładach prostokątnych lub odpowiednio dostosowanych do obrzeży prefabrykatu,
zapewniających odstęp od podłoża minimum 150mm. Elementy prefabrykowane
drobnowymiarowe
mogą być składowane w stosach do wysokości 1500mm przełożone podkładkami. Stosy muszą być
odpowiednio ułożone i zabezpieczone przed przewróceniem. Nie wolno ustawiać stosów w pobliżu
otwartych wykopów.

2.3.3. Włazy kanałowe
Włazy i wpusty składować na powierzchni utwardzonej ukształtowanej w sposób umożliwiający
swobodny odpływ wód opadowych, z dala od substancji działających korodująco. Włazy i wpusty
segregować wg klas i rodzaju. Włazy i wpusty mogą być składowane na paltach do wysokości
1,5m, w sposób zapewniający stateczność.

2.3.4. Kruszywo
Kruszywo składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZĘT

Wg Specyfikacji Wymagania ogólne

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów.

4. TRANSPORT

Wg Specyfikacji „Wymagania ogólne”

4.1. Wykonawca może używać tylko takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na
jakość przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed
przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez producenta,
należy zabezpieczyć punkty podparcia przewożonych elementów ze względu na możliwość
uszkodzenia. Sposób ułożenia podczas transportu, załadunek i wyładunek ściśle według wskazań
dostawcy aby nie doprowadzić do odkształcenia elementów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wg Specyfikacji „Wymagania ogólne”

5.2. Roboty montażowe w wykopach otwartych
Po przygotowaniu wykopu i podłoża (wg ST-1) można przystąpić do wykonania montażowych
robót kanalizacyjnych. Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową i
instrukcjami producentów oraz zgodnie z wymogami norm PN-EN 1610:2002. Materiały użyte do
budowy powinny być zgodne z ST i Dokumentacją Projektową.
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5.3. Ogólne warunki układania kanałów
1. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady
budowy kanału od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadu.
2. Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów podanych
w dokumentacji projektowej.
3. Do układania przewodów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze
technicznym wykopu i podsypki na odcinku co najmniej 30 m.
4. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Dla rur
poliestrowych korzystnie jest zakładać łącznik na bosy koniec ułożonej już rury.
5. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych łaty
mierniczej (lub krzyża celowniczego), pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów
pomocniczych.
6. Głębokość ułożenia przewodu powinna być zgodna z projektem
7. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 20 mm. Spadek
dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±10 mm przy
pomiarze rzędnych w studzienkach.
8. Materiały użyte do budowy kanałów powinny być zgodne z ST i Dokumentacją Projektową.
9. Rury przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy
uszkodzeniu w trakcie transportu i składowania. Do wykopu rury należy opuszczać ręcznie za
pomocą pasów nośnych. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.
10. Rury należy układać w wykopie ściśle osiowo. Każda rura powinna przylegać na całej swej
długości na co najmniej 1/4 obwodu.
11. W miejscach łączenia rur (pod kielichami i łącznikami), w podłożu należy wykonać niecki
montażowe o szerokości odpowiadającej 2-3 krotnej szerokości złącza typu FWC;
12. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu
zabezpieczyć przed zamuleniem wodą gruntową lub opadową, przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowaną pokrywą (deklem).
13. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia rur i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej
wysokości, aby grunt nad kanałem uniemożliwił wypłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.
Rury należy układać na podsypce z piasku gr. 15 cm. Rurociągi zasypać gruntem sypkim,
bezokruchowym, starannie zagęszczonym warstwami o gr. 20 cm, do wysokości 30 cm ponad
wierzch rury.
Zasyp pozostałego wykopu wykonać z kruszywa naturalnego zagęszczonego do Is=1,0 lub do
uzyskania E2=100 MPa i Io<2,2 – pod nawierzchniami lotniskowymi a pod nawierzchniami
trawiastymi z kruszywa naturalnego zagęszczonego do Is=0,97 0 lub do uzyskania E2=100 MPa i
Io<2,2. W nawierzchniach trawiastych przewidzieć 20 cm warstwę humusowania i obsiania trawą.
Przewody można montować przy temperaturze otoczenia od 0ºC do 30ºC (zaleca się temp. nie
niższą niż 5ºC). Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku zgodnie z
dokumentacja techniczną.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
Wg Specyfikacji Wymagania ogólne. Na bieżąco należy sprawdzać zgodność wykonywanych prac
z dokumentacją.

7. PRZEDMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót
Przedmiary należy wykonywać według zasad podanych w założeniach ogólnych i założeniach
szczegółowych katalogów wskazujących podstawę ustalenia szczegółowego opisu wykonywanych
robót.
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8. ODBIÓR ROBÓT

Wg Specyfikacji „Wymagania ogólne”
1. Odbiór częściowy obejmuje badanie:
- Zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną,
- Materiałów,
- Szczelności.
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość
między studzienkami.
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do dziennika
budowy oraz podpisane przez nadzór techniczny i członków komisji sprawdzającej.
2. Odbiór techniczny końcowy obejmuje:
- Sprawdzenie protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych,
- Sprawdzenie naniesienia w dokumentach zmian i uzupełnień,
- Sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych
dokumentacją.
Wyniki odbioru technicznego końcowego należy ująć w protokole.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wg Specyfikacji „Wymagania ogólne”

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Aktualne przepisy i normy.
2. PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania
wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 1:
Postanowienia ogólne
3. PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) --
Część 2: Rury
4. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” – 2003 r.
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Warszawa 1996
6. PN-EN 1917:2004 – Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe,
7. PN-EN 1610:2015-1– Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych;
8. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
9. PN-70/10715 Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze
10. PN-EN 1401-1:2009 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego,
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji
11. PN-EN 476 – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej
12. PN-EN 752 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne
13. PN-EN 934-2+A1:2012E Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie
14. PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykłe;
15. PN-EN 13139:2013-08E- Kruszywa do zaprawy
16. PN-86/B-01802- Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i żelbetowe. Nazwy i określenia
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17. PN-80/B-01800- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i żelbetowe. Klasyfikacja i określenia
18. PN-EN 206-1:2003P Beton- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
19. PN-90/B-04615- Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań
20. PN-B-24620:1998P- Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
21. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe
22. PN-EN 13101:2005 P- Stopnie do studzienek włazowych- Wymagania, znakowanie, badania
i ocena zgodności
23. PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakością;
24. PN-83/6616/12- Uszczelki gumowe. Ogólne wymagania i badania;
25. PN-74/C-89200- Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu. Wymiary;
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04  GAZOCIĄG Z INSTALACJĄ ZBIORNIKOWĄ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST)
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót w zakresie budowy wodociągu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych oraz kontraktowych i należy je
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i Zakres Robót budowlanych objętych niniejszym STWiOR
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót szczegółowo opisanych w projekcie budowlanym
i wykonawczym. Opracowanie zakresem swym obejmuje przyłącze gazu wraz z instalacją
zbiornikową.
Stan istniejący i projektowany został opisany w projektach.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac tymczasowych
Do prac tymczasowych należą m.in.:
- przygotowanie i wykonanie zaplecza budowy,
- zabezpieczenie terenu budowy,
- zgromadzenie i zmagazynowanie niezbędnych materiałów i urządzeń,
- wytyczenie geodezyjne trasy wykonywaniach sieci,
- zabezpieczenie ścian wykopów w miejscach koniecznych,
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyżowań z wykonywanymi
  sieciami,
- montaż podziemnego zbiornika gazu wraz z uzbrojeniem,
- próby ciśnieniowe rurociągów,
- uruchomienie instalacji.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a które
są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną i
przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej.

1.5. Nazwy i kody
Wg wspólnego słownika zamówień CPV:
45231221-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów,
45231222-7 - Roboty  w zakresie zbiorników gazu.

1.6. Określenia podstawowe
Poniżej zestawiono podstawowe określenia i pojęcia przyjęte w niniejszej STWiOR:

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy - inspektor
nadzoru.

Projektant - autor dokumentacji projektowej.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
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Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Wykop wąskoprzestrzenny – wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 1,50 m i o
długości powyżej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny – wykop o szerokości i długości dna większej od 1,50 m.

Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu – mechaniczne lub ręczne rozmieszczenie gruntu
warstwami o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym wykopie.

Głębokość wykopu – odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchni terenu po
zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

Odkład – miejsce wbudowania lub składowanie gruntów pozyskanych w czasie wykonywania
wykopów.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagoszczenia gruntu (wg
normy BN-77/8931-12), określona wg wzoru:

gdzie:
Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu[Mg/m3],
Pds – maksymalna gęstość objętościowa gruntu [Mg/m3], oznaczona metodą badania wilgotności
optymalnej (gęstość odpowiadająca wilgotności optymalnej oznaczonej przy użyciu aparatu
Proctora, wg PN-B-04481)

Grubość warstwy zagęszczenia – grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej
zagęszczeniem.

Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią terenu.

Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, opsypkę
i wstępną zasypkę.

Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem
rury.

Zasypka główna – wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej, a
powierzchnią terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem warstwy humusu
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW

2.1. Właściwości wyrobów
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano montażowych. Tom II Instalacje Sanitarne i przemysłowe.Wszystkie zakupione przez
wykonawcę materiały i urządzenia , dla których PN-EN i BNprzewidują posiadanie zaświadczenia
lub atestu , powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Ogólne wymagania
dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach ogólnych” 

2.1.1. Stosowane materiały
- rury PE -32 HD 80 SDR11
- taśma żółta z metalizowaną wstęgą szer.20 cm 
- rura stal w izol PE dn 25
- przejście PE32/stal25
- kolana hamburskie dn 25 <45°
- kolana hamburskie dn 25 <90°
- szafka gazowa 600*560*250
- reduktor II stopnia o przepustowości 10kg/h 
- kurek gazowy dn 25 kulowy
- taśma izolacyjna Polykon (czarna i zółta) 
- zbiornik na gaz płynny V = 4850 L
- armatura gazowa zamontowana w kołnierzu ochronnym na zbiorniku

2.2. Składowanie
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych suchych przewietrzanych
przystosowanych do tego celu. Rury, złączki, armaturę i izolację należy zabezpieczyć przed
zabrudzeniem (szczególnie i chwewnętrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym wpływem
czynników atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w
elementów w czystym i suchym pomieszczeniu, względnie szczelne opakowanie w folię (np.
termokurczliwą - w miejscu produkcji).Elementy z blachy należy przechowywać w sposób
zapobiegający ich odkształceniu, a elementy z tworzyw sztucznych - zapobiegający przerwaniu
ciągłości materiału (np. pod wpływem nadmiernego obciążenia). Elementy malowane należy
zabezpieczyć przed uszkodzeniem powłoki. Podpory, zawiesia , elementy mocujące należy
przechowywać w zamkniętych pudłach kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilości, w suchym
pomieszczeniu. Materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być zabezpieczone przed
niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych (w szczególności dotyczy to materiałów
chłonących wilgoć – np. wełny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentów. Farby i kleje
muszą być przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach, w warunkach określonych przez
producentów (konieczne jest unikanie ujemnych temperatur).Wszystkie urządzenia powinny być
przechowywane z zachowaniem warunków określonych przez producentów w Dokumentacji
Techniczno Ruchowej. Należy je zabezpieczyć przed wpływem niekorzystnych czynników
atmosferycznych oraz zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi, a także przed ingerencją osób
niepowołanych. Zbiornik na gaz płynny V = 4850 L przechowywać na terenie utwardzonym i
zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych z zachowaniem warunków określonych
przez producentów w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. 

48



3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” 

3.2. Stosowany sprzęt
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom w zakresie jakości i wytrzymałości
oraz powinien posiadać wymagane parametry techniczne, powinien byćstosowany zgodnie z
przeznaczeniem. Stosowane elektronarzędzia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i właściwego działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością użycia
przez osoby niepowołane.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport materiałów na plac budowy. 
Środki i urządzenia do transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu
wykorzystywanych materiałów. Urządzenia powinny być transportowane w oryginalnych
opakowaniach producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas załadunku i rozładunku
należy zachować szczególną ostrożność aby urządzenia nie uległy uszkodzeniu.
- transport rur na samochodach o odpowiedniej długości. 
- kształtki i armaturę należy przewozić w odpowiednich pojemnikach
- elementy wyposażenia powinny być przewożone krytymi samochodami

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

5.2.1. Rurociągi z rur stalowych
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć  ochronnych nie powinny
mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. Wymiary przewodów, szczelność przewodów,
połączenia przewodów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 10208-1, 2 :2011.
Rurociągi stalowe czarne bez szwu w/g PN- EN 10208-1, 2 :2011, o połączeniach spawanych.
Przewody mocować przy pomocy obejm z wkładkami gumowymi do stropu lub ścian. 
Przewody prowadzone po wierzchu ścian w odległości 2 cm od tynku zachowując normatywne
odległości od innych przewodów i urządzeń, zgodnie z trasami wcześniej przygotowanymi. Trasy
przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji po wykonawczej. 
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną należy stosować tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją
ochronną powinna być wypełniona materiałem niepalnym trwale plastycznym. 

5.2.2. Rury przewodowe do wykonania zewnętrznej instalacji stosuje się następujące
materiały: 
- rury ciśnieniowe z polietylenu twardego PE -32 HD 80 SDR11 PN-EN 1555-1,2,3,4: 2004
Przewody układać na głębokości min 80cm na podsypce piaskowej min 5cm oraz zasypać piaskiem
na wysokość 30 cm ponad wierzch rury i ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru żółtego z metalizowaną
wstęgą umożliwiającą elektroniczne wykrywanie trasy gazociągu i wprowadzić ją do szafki kurka
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głównego. Na przyłączu w odległości 1.50m wykonać przejścia PE/stal od zbiornika i budynku.
Łączenie rur należy wykonać z zastosowaniem kształtek elektrooporowych .Rury stalowe w izolacji
PE łączyć przez  spawanie. Miejsca połączeń spawanych zaizolować zestawem taśm POLYKON
(czarna wew. i żółta zew.). Izolację wykonać na zakład 50%.Przyłącze gazowe poddać należy
próbie szczelności przez okres 30 minut pod ciśnieniem
- Przyłącze gazu p=0.4 MPa (4bar)
- Instalacja wewnętrzna p=0.1MPa (1bar)
po pozytywnym zakończeniu próby należy sporządzić protokół .do próby zastosować manometry
legazilowane o średnicy 160 mm i klasy dokładności 0.6.
Zakres końcowy manometru: dla przyłącza wynosi 0.4 lub 0.6 MPa dla inst. wewnętrznej 0.16
MPa.

5.2.3. Przejścia przewodów przez przegrody budynku 
- należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów
zewnętrznych przewodów. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną
mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

5.2.4. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego 
- powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej przegród w
zabezpieczeniach ogniochronnych ( kasety ogniochronne lub przejścia ogniochronne) EI nie
mniejsze niż ścian i stropów przez które przechodzą. 

5.2.5. Materiał podpór i podwieszeń 
- powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania. 

5.2.6. Przewody stalowe 
- z punktu czyścić do drugiego stopnia czystości, a następnie pomalować dwukrotnie farbą ftalową
silikonową przeciwrdzewną. Malować zgodnie z instrukcją KOR-3A z zachowaniem warunków
BHP. 

5.3. Armatura 

5.3.1. Zawory kulowe odcinające, przelotowe, kulowe, gwintowane p = 0,6MPa montowane na
rurociągach według specyfikacji w projekcie branżowym oraz w przedmiarze kosztorys. 

5.3.2, Filtry siatkowe z wkładem magnetycznym 

5.3.3. Manometry z kurkiem 3-drogowym 

5.3.4. Reduktory ciśnienia 
Pierwszy stopień redukcji obniża ciśnienie do 0.15 MPa zapewnia to reduktor o przepustowości 40
kg/h, zamontowany bezpośrednio na zbiorniku. Reduktor II stopienia o przepustowości 10 kg/h
zamontowany w szafce gazowej redukuje do ciśnienia roboczego odbiornika gazowego 36 mbar. 

5.3.5. Armatura gazowa zamontowana w kołnierzu ochronnym na zbiorniku (wg zestawienia
producenta), połączenia zaworów z instalacjami poprzez złączki gwintowane.

Wymagania dotyczące armatury. Armatura powinna być przechowywana w zamkniętych,
ogrzewanych pomieszczeniach w opakowaniach fabrycznych. Przed zainstalowaniem armatury
należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura powinna być
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zainstalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 

5.4. Urządzenia 

5.4.1. Szafka gazowa. 
Szafkę gazową zamontować na zewnętrznej ścianie budynku ,do którego należy doprowadzić gaz.
Projektuje sie szafkę wykonaną z żywicy epoksydowej o wymiarach 600*560*250. Odległość
szafki od ziemi , okien i drzwi 0.5m .W szafce zamontować główny kurek gazowy oraz reduktor II
stopnia o przepustowości 10kg/h. 

5.4.2. Zbiornik na gaz płynny V = 4850 L
Instalację zbiornikowa stanowi zespół urządzeń, służących do magazynowania gazu płynnego oraz
przesyłu do urządzeń. Instalacja zbiornika wyposażona jest we wszystkie niezbędne urządzenia do
kontroli ciśnienia gazu, jego ilości, armaturę zabezpieczająco -pomiarową , reduktory ciśnienia I i II
stopnia , kurki gazowe.

Uwaga: Wszystkie stosowane materiały ,akcesoria i wyposażenia muszą spełniać kryterium
przeznaczenia do gazu i wymagania Polskich Norm. 

5.4.2.1. Lokalizacja zbiornika 
Instalacja zbiornikowa składa się z 1 zbiornika podziemnego o pojemności V=4850 L. Zbiornik
należy zamontować w gotowym wykopie na przygotowanej zagęszczonej podsypce piaskowej gr
200 mm oraz prefabrykowanej płycie żelbetowej i obsypać piaskiem  zagęszczając warstwami
grubości max. 300 mm. 
Minimalne wymiary wykopu dla zbiornika V 4850 L długość L =5550 mm , szerokość B=1650
mm, wysokość H=1950 mm 

Przed całkowitym zasypaniem należy wykonać instalację odgromową i ochronę przed
elektrycznością statyczną polegającą na podłączeniu zbiornika z uziomem otokowym lub
szpilkowym.

Odległość bezpieczeństwa dla zbiornika o pojemności 4850 L wynosi 2.50 m. Strefa zagrożenia
wybuchem dla zbiornika o pojemności 4850 L wynosi 1.50 m.

5.4.2.2. Charakterystyka techniczna zbiornika. 
- pojemności 4850 L
- pojemność gazu 2100 kg
- max. objętość gazu po odparowaniu 1145 m3
- średnica zbiornika 1250 mm
- długość zbiornika 4405 mm
- wysokość 1800 mm
- masa pustego zbiornika 955 kg 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.6

6.2. Kontrola pomiary i badania 
Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca powinien sprawdzić wszystkie materiały do
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wykonywania robót.

6.3. Czynności kontrolne etapowe 

6.3.1 Instalację należy poddać badaniom na szczelność
- badanie szczelności prowadzić w temperaturze powyżej 0oC- przeprowadzić kontrolę całości
instalacji i urządzeń zwracając szczególną uwagę na szczelność rur i połączeń z urządzeniami.

6.4. Czynności kontrolne końcowe
- Należy sprawdzić zgodność wykonania instalacji z dokumentacją oraz z ewentualnymi zmianami
zapisanymi w dzienniku budowy
- zgodność z przepisami szczegółowymi i PN-EN
- jakość wykonania instalacji
- regulację wykonanej instalacji6
Przed oddaniem do użytku wykonawca powinien dokonać uruchomienia instalacji i
zademonstrować jej prawidłowe działanie oraz przedstawić pozytywne wyniki bakteriologicznego
badania wody. 

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” jednostki obmiarowe:
- jednostką obmiarową dla wykonanego i odebranego przewodu jest metr
- pozycja wykonanego i odebranego elementu wyceny kosztorysowej szt. 

8. ODBIÓR ROBÓT NA PODSTAWIE WYMAGAŃ PN-EN 12599. 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” 

8.2. Sprawdzenie kompletności wykonywanych prac. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i warunkami
technicznymi jeżeli zostały odebrane przez inżyniera, a wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
Odbiorowi częściowemu podlegają te elementy, które zostają zakryte ze względu na wymogi
technologiczne i dalszego prowadzenia robót montażowych. Każdorazowo po przeprowadzeniu
odbioru częściowego należy spożądzić protokół i dokonać wpisów w dzienniku budowy. 

8.2.1. Celem sprawdzenia kompletności wykonywanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano
wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z
projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową zarówno w
zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części
zamiennych; 
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi; 
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i
konserwację; 
d) Sprawdzenie czystości instalacji; 
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
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8.2.2. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu
następujących warunków: 
a)zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji 
b)dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

8.2.3. W czasie wykonywania prac montażowych należy przestrzegać przepisów w zakresie BHP
oraz instrukcji producentów materiałów i urządzeń używanych w czasie montażu. Należy zwrócić
szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas prac spawalniczych. W pomieszczeniach, w których
prowadzone były prace spawalnicze należy po ich zakończeniu prowadzić dyżury przez co najmniej
4 godziny.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne warunki płatności podano w „Wymagania ogólne„ 
Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje: 
- roboty pomocnicze i przygotowawcze 
- dostarczenie materiałów 
- montaż całej instalacji 
- wykonanie prób i regulacji instalacji 
Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z oceną ilości i jakości wykonanych
robót po przekazaniu atestów producentów wszystkich użytych materiałów i urządzeń. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi
zmianami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz II
– Instalacje przemysłowe i sanitarne oraz zgodnie z Polskimi Normami.

10.1. Polskie normy 
- PN-EN 10208-1, 2 :2011 – Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury w klasie
wymagań A 
- PN-EN 1555-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw
gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania ogólne
- PN-EN 12279:2004 Systemy dostawy gazu -- Instalacje redukcji ciśnienia gazu na przyłączach --
Wymagania funkcjonalne
- PN-EN 12327:2004 Systemy dostawy gazu -- Procedury próby ciśnieniowej, uruchamiania i
unieruchamiania -- Wymagania funkcjonalne
- PN-EN 12405:2003 Gazomierze. Elektroniczne urządzenia do przeliczania objętości gazu
- PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu -- Przewody gazowe dla budynków – Maksymalne ciśnienie
robocze < lub = 5 bar -- Zalecenia funkcjonalne
- PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa -- Kontrola okresowa
- PN-M-40304-02:1979 Wyposażenie aparatów gazowych użytku domowego, komunalnego i
turystycznego -- Zawory iglicowe -- Wymagania i badania
- PN-EN 331 - Kurki kulowe i kurki stożkowe stosowanych z zamkniętym dnem sterowane ręcznie
przeznaczone do instalacji gazowych budynków
- PN-EN 12405-1 Gazomierze -- Przeliczniki -- Część 1: Przeliczanie objętości 

10.2. Inne dokumenty. 
1. Instrukcje montażu dostarczone przez producentów i dostawców urządzeń.
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2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych tom II 
3. Szczegółowe specyfikacje materiałowe. 
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