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 2023-01-09 
Inwestor: 
Gmina Rybno 
ul. Długa 20 
96-514 Rybno 
NIP:8371692261 
 

 
 
 
 
 

 

Przedmiar Nr: 3/2023 
 
Nazwa budowy: PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ PARAMETRÓW UŻYTKOWYCH I 

TECHNICZNYCH ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ - STRAŻNICA OSP W RYBNIE 

Adres budowy: UL. DŁUGA 4, 96-514 RYBNO 
Rodzaj robót: ROBOTY ELEKTRYCZNE 
Charakterystyka robót: BUDYNEK OSP RYBNO 
1. zdemontowanie istniejącej instalacji oświetleniowej w granicach projektu 
2. wykonanie nowej instalacji oświetlenia i zasilania w granicach projektu 
3. wykonanie nowych rozdzielnic elektrycznych 
4. zamontowanie opraw oświetleniowych 
5, zamontowanie osprzętu elektrycznego 
6. wykonanie pomiarów kontrolnych 
Uwaga: W związku z brakiem dokumentacji dla istniejącej instalacji całego budynku OSP w Rybnie 
 mogą wystąpić roboty dodatkowe związane z likwidacją istniejących i wykonaniem nowych  
 w innej lokalizacji. rozdzielnic elektrycznych dla nowych i starych obwodów elektrycznych. Datkowe     
roboty ustalane będą na podstawie zgłoszonych przez kierownika robót elektrycznych Wykonawcy i 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. 
CPV: 45310000-3 
Data oprac.: 2023-01-09 
Podstawa opracowania: KNR 4-03, KNNR 5, AW, KNR 5-14, KNR 5-08W, KNNR Wacetob 9, 

KNNR Wacetob 5, KNR 4-03W, KNRW 403W 
Waluta: PLN 
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Książka przedmiarów/obmiarów 
1. ROBOTY ELEKTRYCZNE 
Kod CPV: 45310000-3  
 
1. ROBOTY DEMONTAZOWE OŚWIETLENIA 
Kod CPV:   
 
1 KNRW 403W 1125-04-020 

Demontaż łączników w obudowie o natężeniu prądu do 25 A. Ilość przyłączonych przewodów - 15, 
obudowa z tworzywa sztucznego 
Charakterystyka robót: Tablica: 1125 
 1.Odłączenie przewodów od zacisków łącznika 
 2.Demontaż łącznika z podłoża 
krotność= 1,00 
 

3,00 szt 

1. 3,00    3,00 
2 KNR 4-03W 1118-02-040 

Demontaż przewodów kabelkowych pozostałych typów, uchwyty z tworzywa sztucznego. Ilość 
przewodów w ciągu do 3 
Charakterystyka robót: Tablica: 1118 
 1.Demontaż przewodów z uchwytów 
 2.Zwinięcie przewodów z krążki 
 3.Związanie krążków 
 4.Demontaż uchwytów 
krotność= 1,00 
 

300,00 m 

1. 300,00    300,00 
3 KNR 4-03W 1129-02-020 

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1,0 m2 
Charakterystyka robót: Tablica: 1129 
 1.Odkręcenie śrub 
 2.Demontaż  tablicy 
krotność= 1,00 
 

3,00 szt 

1. 3,00    3,00 
4 KNR 4-03W 1133-01-090 

Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym, nakręcanych 
Charakterystyka robót: Tablica: 1133 
 1.Rozkręcenie elementów oprawy i źródeł światła 
 2.Odłączenie i wyciągnięcie przewodów 
 3.Demontaż oprawy z podłoża 
 4.Skręcenie elementów oprawy 
krotność= 1,00 
 

21,00 kpl 

1. 21,00    21,00 
5 KNR 4-03W 1147-01-090 

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compakt w sufitach podwieszonych 
Charakterystyka robót: Tablica: 1147 
 1.Rozkręcenie elementów oprawy i źródeł światła 
 2.Odłączenie i wyciągnięcie przewodów 
 3.Demontaż oprawy z podłoża 
 4.Skręcenie elementów oprawy 
krotność= 1,00 
 

40,00 kpl 

1. 40,00    40,00 
2. PRZEWODY, KABLE 
Kod CPV: 45311100-1  
 
6 KNNR 5 0202-040-040 

Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach. Przewód o przekroju 50 mm2. kabel 
zasilającyN2XH-J 5x10 mm2 0,6/1kv bez halogenowy 
Charakterystyka robót: Tablica: 0202 
 1.Rozwinięcie przewodów 
 2.Odmierzenie i ucięcie 
 3.Otwieranie i zamykanie pu szek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych 
krotność= 1,00 
 

40,00 m 

1. 40,00    40,00 
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7 KNNR 5 1105-080-040 
Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów 
Charakterystyka robót: Tablica: 1105 
 1.Ułożenie elementów na konstrukcji 
 Dla kol.01-03, 07-09: 
 2.Przykręcenie drabinek do konstrukcji wsporczej 
 3.Zmontowanie łuków z gotowych elementów 
 4.Skręcenie elementów między sobą 
 Dla kol.04-06: 
 2.Przyspawanie drabienk do konstrukcji wsporczej 
 Dla kol.10: 
 2.Wykonanie łuku, wytrasowanie, cięcie, spawanie i szlifowanie 
krotność= 1,00 
 

65,00 m 

1. 65,00    65,00 
8 KNNR 5 0203-010-040 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur, N2XH-J 3*1,5-do 
oświetlenia 
Charakterystyka robót: Tablica: 0203 
 1.Rozwinięcie przewodów 
 2.Odmierzenie i ucięcie 
 3.Otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych 
krotność= 1,00 
 

800,00 m 

1. 800,00    800,00 
9 KNNR 5 0203-010-040 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur, N2XH-J 3*2,5-do gniazd 
wtykowych 
Charakterystyka robót: Tablica: 0203 
 1.Rozwinięcie przewodów 
 2.Odmierzenie i ucięcie 
 3.Otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych 
krotność= 1,00 
 

1 500,00 m 

1. 1500    1 500,00 
10 KNNR 5 1209-05040-020 

Przebijanie otworów o średnicy 100 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia 
do 1 cegły 
Charakterystyka robót: Tablica: 1209 
 1.Wyznaczenie otworu 
 2.Przebicie otworu mechanicznie 
 3.Sprawdzenie wymiarów 
krotność= 1,00 
 

24,00 szt 

1. 24,00    24,00 
11 KNNR 5 0102-010-040 

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w 
betonie 
Charakterystyka robót: Tablica: 0102 
 1.Sprawdzenie drożności rur 
 2.Cięcie 
 3.Połączenie rur 
 4.Wprowadzenie rur do puszek i innych elementów instalacji 
 5.Umocowanie rur do podłoża 
krotność= 1,00 
 

250,00 m 

1. 250,00    250,00 
12 KNNR 5 1207-040-040 

Wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS22, podłoże - gips, tynk, gazobeton 
Charakterystyka robót: Tablica: 1207 
 1.Wyznaczenie bruzdy 
 2.Kucie mechaniczne bruzdy 
 3.Sprawdzenie wymiarów bruzdy 
krotność= 1,00 
 

250,00 m 
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13 KNNR 5 0404-050 analog-020 
Obudowy o powierzchni do 0,5 m2 do tablic rozdzielczych TB - kompletna 
Charakterystyka robót: Tablica: 0404 
 1.Przygotowanie podłoża 
 2.Umocowanie elementów konstrukcji tablicy do obudowy 
 Dla kol.01-04: 
 3.Montaż tablicy lub jej elementów 
 4.Podłączenie i oznaczenie przewodów 
 5.Opisanie tablicy 
krotność= 1,00 
 

3,00 szt 

1. 3    3,00 
3. ROZDZIELNICE 
Kod CPV: 45317300-5  
 
14 KNR 4-03 1010-11-020 

Mechaniczne wykucie wnęki w podłożu ceglanym,objętość do 1,00 dm3 
Charakterystyka robót: Tablica: 1010 
 1.Trasowanie wnęki 
 2.Montaż i demontaż zasilania sprzętu 
 3.Wykucie wnęki 
 4.Sprawdzenie wymiarów 
krotność= 1,00 
 

56,00 szt 

1. 4*7*2    56,00 
15 KNNR 5 0405-080-020 

Rozdzielnice TG z wyposażeniem 
Charakterystyka robót: Tablica: 0405 
 Dla kol.01-05: 
 1.Wykonanie otworów w podłoż u dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnic 
   skrzyniowych 
 2.Osadzenie konstrukcji z rozdzielnicą 
 Dla kol.06-10: 
 1.Ustawienie i przykręcenie rozdzielnicy wraz z konstrukcją do gotowego 
   podłoża 
 Dla kol.01-10: 
 3.Częściowe rozebranie i złożenie skrzy nek 
 4.Podłączenie i oznaczenie przewodów 
krotność= 1,00 
 

3,00 szt 

1. 3,00    3,00 
16  AW-1-020 

Sprawdzenie pomontażowe rozdzielnic 
krotność= 1,00 
 

3,00 szt 

1. 3,00    3,00 
17 KNNR 5 0406-020-020 

Rozłącznik główny prądu TG na elew. bud. 
Charakterystyka robót: Tablica: 0406 
 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania 
 2.Wykonanie otworów 
 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych 
 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu 
 5.Zamocowanie aparatu 
 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów 
krotność= 1,00 
 

1,00 szt 

1. 1,00    1,00 
18 KNR 5-14 0516-0108-040 

Układanie przewodów miedzianych typu LGs-750 V o przekroju do 35 mm2 w pasmach jedno- lub 
wielowarstwowych w szafach i na tablicach 
Charakterystyka robót: Tablica 0516: Montaż przewodów w pasmach jednowarstwowych lub wielowarstwowych w 
szafach i na tablicach. 
  
 Wyszczególnienie robót: 
 1. Ustalenie trasy prowadzenia przewodów. 
 2. Wytrasowanie, wywiercenie i nagwintowanie otworów dla uchwytów mocujących przewody. 
 3. Uformowanie wiązki z zamocowaniem na uprzednio założonych uchwytach. 
 4. Obcięcie końców żył na miarę. 
krotność= 1,00 
 

10,00 m 
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1. 10,00    10,00 
19 KNNR 5 1203-050-020 

Podłączanie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce 
Charakterystyka robót: Tablica: 1203 
 1.Ucięcie przewodu 
 2.Zdjęcie izolacji 
 3.Oczyszczenie żyły 
 4.Podłączenie przewodów 
 Uwaga: 
   Dla kol.03-07 nakłady na montaż końcówek kablowych kalkuluje się na 
   podstawie tablicy 1204 
krotność= 1,00 
 

10,00 szt 

1. 10    10,00 
4. OPRAWY OŚWIETLENIOWE 
Kod CPV: 45316000-5  
 
20 KNNR 5 0503-010-090 

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych-typ SQUARE LED 60x60 38W 4000K 
Charakterystyka robót: Tablica: 0503 
 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy 
 2.Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy 
 3.Rozpakowanie oprawy 
 4.Oczyszczenie oprawy 
 5.Otwarcie i zamknięcie oprawy 
 6.Obcięcie i zarobienie końców przewodów 
 7.Wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed 
   zamontowaniem 
 8.Zamotowanie oprawy 
 9.Podłączenie 
 10.Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze 
 Dla kol.01: 
 11.Wycięcie otworu w elemencie sufitu podwieszanego 
 Uwaga: 
 1.Ilość (kol.02 poz.27) w zależności od rodzaju oprawy z uwględnieniem 
   współczynnika 1,04 
 2.Ilość (kol.02 poz.28) w zależności od rodzaju oprawy 
krotność= 1,00 
 

40,00 kpl 

1. 40,00    40,00 
21 KNNR 5 0503-010-090 

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych-typ LVPO 3W 1H SE AT 
Charakterystyka robót: Tablica: 0503 
 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy 
 2.Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy 
 3.Rozpakowanie oprawy 
 4.Oczyszczenie oprawy 
 5.Otwarcie i zamknięcie oprawy 
 6.Obcięcie i zarobienie końców przewodów 
 7.Wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed 
   zamontowaniem 
 8.Zamotowanie oprawy 
 9.Podłączenie 
 10.Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze 
 Dla kol.01: 
 11.Wycięcie otworu w elemencie sufitu podwieszanego 
 Uwaga: 
 1.Ilość (kol.02 poz.27) w zależności od rodzaju oprawy z uwględnieniem 
   współczynnika 1,04 
 2.Ilość (kol.02 poz.28) w zależności od rodzaju oprawy 
krotność= 1,00 
 

3,00 kpl 

1. 3    3,00 
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22 KNNR 5 0502-020-090 
Oprawy oświetleniowe przykręcane kinkiety naścienne LED wg wyboru inwestora 
Charakterystyka robót: Tablica: 0502 
 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy 
 2.Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy 
 3.Rozpakowanie oprawy 
 4.Oczyszczenie oprawy 
 5.Otwarcie i zamknięcie op rawy 
 6.Obcięcie i zarobienie końców przewodów 
 7.Wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed 
   zamontowaniem 
 8.Zamotowanie oprawy 
 9.Podłączenie 
 10.Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze 
krotność= 1,00 
 

21,00 kpl 

1. 21,00    21,00 
23 KNNR 5 0502-020-090 

Oprawy oświetleniowe przykręcane BARI ECO LED 235 19W 400K IP44 
Charakterystyka robót: Tablica: 0502 
 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy 
 2.Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy 
 3.Rozpakowanie oprawy 
 4.Oczyszczenie oprawy 
 5.Otwarcie i zamknięcie op rawy 
 6.Obcięcie i zarobienie końców przewodów 
 7.Wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed 
   zamontowaniem 
 8.Zamotowanie oprawy 
 9.Podłączenie 
 10.Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze 
krotność= 1,00 
 

8,00 kpl 

1. 8,00    8,00 
24 KNNR 5 0502-020-090 

Oprawy oświetleniowe przykręcane w sanitariatach-awaryjne AXPO 1W SE AT 
Charakterystyka robót: Tablica: 0502 
 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy 
 2.Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy 
 3.Rozpakowanie oprawy 
 4.Oczyszczenie oprawy 
 5.Otwarcie i zamknięcie op rawy 
 6.Obcięcie i zarobienie końców przewodów 
 7.Wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed 
   zamontowaniem 
 8.Zamotowanie oprawy 
 9.Podłączenie 
 10.Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze 
krotność= 1,00 
 

2,00 kpl 

1. 2,00    2,00 
25 KNNR 5 0502-020-090 

Oprawy oświetleniowe przykręcane awaryjne wyjscia EXIT M 1W SA AT 
Charakterystyka robót: Tablica: 0502 
 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy 
 2.Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy 
 3.Rozpakowanie oprawy 
 4.Oczyszczenie oprawy 
 5.Otwarcie i zamknięcie op rawy 
 6.Obcięcie i zarobienie końców przewodów 
 7.Wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed 
   zamontowaniem 
 8.Zamotowanie oprawy 
 9.Podłączenie 
 10.Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze 
krotność= 1,00 
 

5,00 kpl 

1. 5,00    5,00 
5. OSPRZĘT ELEKTRYCZNY 
Kod CPV: 45310000-3  
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26 KNNR 5 0301-010-020 
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do kołków 
plastikowych osadzonychw podłożu gazobetonowym 
Charakterystyka robót: Tablica: 0301 
 1.Trasowanie 
 Dla kol.01-03, 07-12: 
 2.Wykonanie ślepych otworów mechanicznie 
 Dla kol.04: 
 2.Wstrzeliwanie kołków 
 Dla kol.05-06: 
 2.Ucięcie i przyspawanie płaskownika 
 3.Wykonanie konsolek i przyspawanie 
 4.Oczyszczenie i pomalowanie konsolek i płaskowników 
 Dla kol.07-09: 
 3.Wykonanie konsolek 
 4.Osadzenie konsolek 
 5.Pomalowanie konsolek 
 Dla kol.01-03: 
 3.Osadzenie kołków rozporowych 
 Dla kol.13-14: 
 2.Wykonanie otworów w płycie gipsowej izolacyjnej lub w blasze 
krotność= 1,00 
 

45,00 szt 

1. 45,00    45,00 
27 KNNR 5 0301-110-020 

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub 
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w podłożu z cegły 
Charakterystyka robót: Tablica: 0301 
 1.Trasowanie 
 Dla kol.01-03, 07-12: 
 2.Wykonanie ślepych otworów mechanicznie 
 Dla kol.04: 
 2.Wstrzeliwanie kołków 
 Dla kol.05-06: 
 2.Ucięcie i przyspawanie płaskownika 
 3.Wykonanie konsolek i przyspawanie 
 4.Oczyszczenie i pomalowanie konsolek i płaskowników 
 Dla kol.07-09: 
 3.Wykonanie konsolek 
 4.Osadzenie konsolek 
 5.Pomalowanie konsolek 
 Dla kol.01-03: 
 3.Osadzenie kołków rozporowych 
 Dla kol.13-14: 
 2.Wykonanie otworów w płycie gipsowej izolacyjnej lub w blasze 
krotność= 1,00 
 

45,00 szt 

1. 45    45,00 
28 KNNR 5 0302-010-020 

Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze 
Charakterystyka robót: Tablica: 0302 
 1.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub wapienno-cementowej 
 2.Wycięcie otworów w puszkach do wprowadzenia rur i przewodów 
 3.Zamocowanie puszki do gotowego podłoża z wyrównaniem powierzchni 
 Dla kol.05-06: 
 4.Podłączenie i przedzwonienie przewodów 
krotność= 1,00 
 

45,00 szt 

29 KNNR 5 0302-05010-020 
Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 80 mm o 3 wylotach z zaciskami izolacyjnymi skrętnymi 
Charakterystyka robót: Tablica: 0302 
 1.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub wapienno-cementowej 
 2.Wycięcie otworów w puszkach do wprowadzenia rur i przewodów 
 3.Zamocowanie puszki do gotowego podłoża z wyrównaniem powierzchni 
 Dla kol.05-06: 
 4.Podłączenie i przedzwonienie przewodów 
krotność= 1,00 
 

50,00 szt 

1. 50,00    50,00 
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30 KNNR 5 0306-020-020 
Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych 
Charakterystyka robót: Tablica: 0306 
 1.Rozmontowanie łączników lub przycisków 
 2.Umocowanie do gotowego podłoża 
 3.Podłączenie przewodów 
 4.Sprawdzenie działania 
krotność= 1,00 
 

20,00 szt 

1. 20,00    20,00 
31 KNNR 5 0308-030-020 

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne. 
Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 
Charakterystyka robót: Tablica: 0308 
 1.Rozmontowanie gniazda 
 2.Zamocowanie gniazda 
 3.Podłączenie przewodów 
 4.Sprawdzenie działania 
krotność= 1,00 
 

25,00 szt 

1. 25,00    25,00 
32 KNNR 5 0308-030-020 

Gniazda instalacyjne  podtynkowe, podwójne IP44, przekrój przewodu do 2,5 mm2 
Charakterystyka robót: Tablica: 0308 
 1.Rozmontowanie gniazda 
 2.Zamocowanie gniazda 
 3.Podłączenie przewodów 
 4.Sprawdzenie działania 
krotność= 1,00 
 

3,00 szt 

1. 3,00    3,00 
33 KNNR 5 0308-130-020 

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, metalowe z uziemieniem 3-biegunowe 
przykręcane. Obciążalność 63 A,przekrój przewodu do 25 mm2 
Charakterystyka robót: Tablica: 0308 
 1.Rozmontowanie gniazda 
 2.Zamocowanie gniazda 
 3.Podłączenie przewodów 
 4.Sprawdzenie działania 
krotność= 1,00 
 

1,00 szt 

1. 1,00    1,00 
34 KNNR 5 0410-020-020 

Wentylator kanałowy ścienny do WC, uruchamiany jednocześnie z oświetleniem pomieszczenia 
Charakterystyka robót: Tablica: 0410 
 Dla kol.01: 
 1.Wyznaczenie  miejsca montażu 
 2.Osadzenie kołków kotwiących w podłożu 
 3.Umocowanie wentylatora do przygotowanego podłoża 
 4.Podłączenie przewodów regulatora 
 5.Sprawdzenie funkcjonalne pracy urządzenia 
 Dla kol.02: 
 1.Osadzenie wentylatora wraz z kratką w otworze wentylacy jnym 
 Dla kol.03-05: 
 1.Umocowanie aparatu 
 2.Podłączenie przewodów 
krotność= 1,00 
 

2,00 szt 

1. wentylator kanałowy ścienny do WC     
2. 2,00    2,00 

35 KNNR Wacetob 5 0406-060-020 
Podłączenie i uruchomienie, klimatyzatory 3 szt wewnętrzne i 1 szt. zewnetrzne 
Charakterystyka robót: Tablica: 0406 
 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania 
 2.Wykonanie otworów 
 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych 
 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu 
 5.Zamocowanie aparatu 
 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów 
krotność= 1,00 
 

4,00 szt 
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1. 4,00    4,00 
36 KNNR 5 0406-030-020 

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg Wentylator dachowy wyciągowy o śr 250 mm 
Charakterystyka robót: Tablica: 0406 
 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania 
 2.Wykonanie otworów 
 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych 
 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu 
 5.Zamocowanie aparatu 
 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów 
krotność= 1,00 
 

3,00 szt 

1. 3,0    3,00 
37 KNNR 5 0406-020-020 

Aparaty elektryczne o masie do 5 kg Podlicznik elektryczny trójfazowy 
Charakterystyka robót: Tablica: 0406 
 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania 
 2.Wykonanie otworów 
 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych 
 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu 
 5.Zamocowanie aparatu 
 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów 
krotność= 1,00 
 

1,00 szt 

1. 1,00    1,00 
6. POMIARY 
Kod CPV: 45315300-1  
 
38 KNNR 5 1303-010-108 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy 
Charakterystyka robót: Tablica: 1303 
 1.Odłą czenie zasilania i odbiorników 
 2.Wykonanie pomiaru rezystancji izolacji pomiędzy przewodami roboczymi 
   i między przewodami roboczymi a ziemią 
 3.Sprządzenie protokołu wraz z oceną 
krotność= 1,00 
 

1,00 pomiar 

1. 1,00    1,00 
39 KNNR 5 1303-020-108 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, za każdy następny pomiar 
Charakterystyka robót: Tablica: 1303 
 1.Odłą czenie zasilania i odbiorników 
 2.Wykonanie pomiaru rezystancji izolacji pomiędzy przewodami roboczymi 
   i między przewodami roboczymi a ziemią 
 3.Sprządzenie protokołu wraz z oceną 
krotność= 1,00 
 

40,00 pomiar 

1. 40,00    40,00 
40 KNNR 5 1303-030-108 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy 
Charakterystyka robót: Tablica: 1303 
 1.Odłą czenie zasilania i odbiorników 
 2.Wykonanie pomiaru rezystancji izolacji pomiędzy przewodami roboczymi 
   i między przewodami roboczymi a ziemią 
 3.Sprządzenie protokołu wraz z oceną 
krotność= 1,00 
 

1,00 pomiar 

1. 1,00    1,00 
41 KNNR 5 1303-040-108 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 3-fazowy za każdy następny pomiar 
Charakterystyka robót: Tablica: 1303 
 1.Odłą czenie zasilania i odbiorników 
 2.Wykonanie pomiaru rezystancji izolacji pomiędzy przewodami roboczymi 
   i między przewodami roboczymi a ziemią 
 3.Sprządzenie protokołu wraz z oceną 
krotność= 1,00 
 

2,00 pomiar 

1. 2,00    2,00 
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42 KNNR 5 1304-010-020 
Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 
Charakterystyka robót: Tablica: 1304 
 1.Oględziny dostępnych części instalacji 
 2.Rozkręcenie lub rozłączenie połączeń złącza 
 3.Pomiar rezystancji elementów instalacji 
 4.Wykonanie połączeń instalacji 
 5.Zabezpieczenie złącza przed korozją 
 Dla kol.05; 06: 
 1.Pomiar skuteczności zerowania 
krotność= 1,00 
 

1,00 szt 

1. 1,00    1,00 
43 KNNR 5 1304-020-020 

Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar 
Charakterystyka robót: Tablica: 1304 
 1.Oględziny dostępnych części instalacji 
 2.Rozkręcenie lub rozłączenie połączeń złącza 
 3.Pomiar rezystancji elementów instalacji 
 4.Wykonanie połączeń instalacji 
 5.Zabezpieczenie złącza przed korozją 
 Dla kol.05; 06: 
 1.Pomiar skuteczności zerowania 
krotność= 1,00 
 

25,00 szt 

1. 25,00    25,00 
44 KNNR 5 1304-050-020 

Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy 
Charakterystyka robót: Tablica: 1304 
 1.Oględziny dostępnych części instalacji 
 2.Rozkręcenie lub rozłączenie połączeń złącza 
 3.Pomiar rezystancji elementów instalacji 
 4.Wykonanie połączeń instalacji 
 5.Zabezpieczenie złącza przed korozją 
 Dla kol.05; 06: 
 1.Pomiar skuteczności zerowania 
krotność= 1,00 
 

1,00 szt 

1. 1,00    1,00 
45 KNNR 5 1304-060-020 

Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy następny pomiar 
Charakterystyka robót: Tablica: 1304 
 1.Oględziny dostępnych części instalacji 
 2.Rozkręcenie lub rozłączenie połączeń złącza 
 3.Pomiar rezystancji elementów instalacji 
 4.Wykonanie połączeń instalacji 
 5.Zabezpieczenie złącza przed korozją 
 Dla kol.05; 06: 
 1.Pomiar skuteczności zerowania 
krotność= 1,00 
 

25,00 szt 

1. 25,00    25,00 
46 KNNR 5 1305-010-172 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika 
różnicowoprądowego 
Charakterystyka robót: Tablica: 1305 
 1.Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego testerem 
   instalacji 
 2.Sporządzenie protokołu ze sprawdzenia zadziałania wyłącznika 
krotność= 1,00 
 

1,00 próba 

47 KNNR 5 1305-020-172 
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Następna próba działania wyłącznika 
różnicowoprądowego 
Charakterystyka robót: Tablica: 1305 
 1.Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego testerem 
   instalacji 
 2.Sporządzenie protokołu ze sprawdzenia zadziałania wyłącznika 
krotność= 1,00 
 

25,00 próba 

1. 25,00    25,00 
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48 KNR 5-08W 0902-02-108 
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Każdy następny pomiar impedancji pętli zwarciowej 
Charakterystyka robót: Tablica: 0902 
 Dla kol.01, 02: 
 1.Pomiar impedancji pętli zwarciowej. 
 Dla kol.03, 04: 
 1.Pomiar rezystancji uziemienia. 
 Dla kol.05, 06: 
 1.Wykonanie próby zadziałania wyłacznika różnicowoprądowego testerem 
   instalacji. 
 Dla kol.01-06: 
 2.Sporządzenie protokołu wraz z oceną._ 
krotność= 1,00 
 

25,00 pomiar 

1. 25,00    25,00 
49 KNNR Wacetob 9 1201-020-020 

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - 
pomiar pierwszy 
krotność= 1,00 
 

1,00 szt 

1. 1,00    1,00 
50 KNNR Wacetob 9 1201-030-020 

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - 
każdy następny pomiar w pomieszczeniu 
krotność= 1,00 
 

18,00 szt 

1. 18,00    18,00 
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Spis działów 
 
Lp. Nazwa działu Od Do 
1. ROBOTY ELEKTRYCZNE 1 50 
1. ROBOTY DEMONTAZOWE 

OŚWIETLENIA 
1 5 

2. PRZEWODY, KABLE 6 13 
3. ROZDZIELNICE 14 19 
4. OPRAWY OŚWIETLENIOWE 20 25 
5. OSPRZĘT ELEKTRYCZNY 26 37 
6. POMIARY 38 50 

 


